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2.2.1.- DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA
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2.2.1.1.- DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA -
ANEXOS

a. Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta — DNI,
Portor — Persona Natural

b. Declaracion jurada de datos dei postor - Anexo N° 1

c. Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento. -
Anexo N° 2

d. Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo !l! de la presente seccion - Anexo N° 3

e. Oferta econdémica [SOLES] debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE - Anexo N° 4

f. Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
y equipamiento conforme lo sefalado en el requerimiento, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

g. Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6. (No
Corresponde) - PERSONA NATURAL
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ANEXO N°1

Seflores ]

GCOMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEQ|
Presente.-

Ei que se suscribe, AVELINO ROJAS PiSCOYA, posior, identificado con DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N° 17524526, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se
sujeta a la verdad;

Nombre o Razén Social AVELINO ROJAS PIscoya _7
Domicilio Legal : AV. MANUEL FCO. BURGA PUELLES N° 480 - URB. 1
_ RAMON CASTILLA - LAMBAYEQUE =~
RUC : 10175245265 Teléfono :074-482697 Fax:
Celular 1945900364
MYPE %4 Si 1 X NO [

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la
presente Declaracion Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de
la ejecucién contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

Fn caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del
representante legal del consorcio.

Lambayeque, Noviembre del 2020

Firma, Nombres y\Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Impaortante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera
validamente efectuada cuando ia Eniidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob pe/servicios-en-
linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el
articulo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en casoc de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento

/8
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ANEXO N° 2

DECLARACION JJRADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor AVELINO ROJAS PISCOYA, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del
TUO de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el
principio de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

Lambayeque, Noviembre del 2020

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, \segun corresponda

Importante

En ol casc de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N" 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Senores
COMITE DE SELECGION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N® 03-2020-PEOT

Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
bases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances
y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra para
la supervision de la Obra: “DREN D-1400 — EN EL SECTOR MAMAPE, SOLTIN -
PROGRESIVAS 0+400 - 2442257, de conformidad con ios Términos de Referencia que se
indican en el numerai 3.1 dei Capituio iii de ia seccion especifica de ias bases y ios documentos

del procedimiento.

Lambayeque, Noviembre del 2020

Firma, Nombres y Agellidos del postor o
Rebnrasentante legal o comiin, sealin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de jos términos de referencia, conforme a 1o indicado en el acapite relacionado al contenide de fas
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefores ]
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econémica es la siguiente:

: . N° DE PERIODO O TARIFA TOTAL
DESCng%%l?oN DEL | pERIODOS DE | UNIDAD DE UNITARIA OFERTA
TIEMPO™ TIEMPO™ OFERTADA™ | ECONOMICA
SUPERVISION DE OBRA 4 MENSUAL 5293180 | S 21472720

LIQUIDACION DE OBRA 1 Mes (30 Dias) S/, 6,529.32
S/. 218,256 .52

La oferta econdmica en SOILES, incluye todos Ins tributos, seguros, lransporle, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a
contratar; excepto la de aquellos postores gue gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén
en su oferta econémica los tributos respectivos.

Lambayeque, Octubre del 2020

" AVELINO ROJRS PISCOYA
Firma, Nombres y Apellidos' del postor o
Representante legal o comilk, segtin corresponda

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siquiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los lterms

que se presente”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar

lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econgmica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.
#  Elpostor formula su oferla proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempg establecida pff las bases.
\ 0]

»
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“El postor debe consignar el precio lotal y los subtotales de su oferta econdmica”

= Encaso de una convocalona a suma alzada, consignar 0 siguiente.

“El postor debe consignar el monto fotal de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento el contrato.

s Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en |
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de Ia Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N*® 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV",

Incluir las disposiciones, segdn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no
se incorporen deben ser eliminadas
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ANEXON° 5§

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Senares

GCOMITE DE SELEGGION
RROCEDIMIENTO DE CQNTRATACION PUBLICA ESPECIAL N¢ 02-2020-PEQT

Piaenle: -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor AVELINO ROJAS PISCOYA, en caso de resultar ganador
de la buena pro, conforme los requisitos senalados en el numeral 3.1 del Capitulo |l de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para

la suscripcion del contrato:

i 0s dOCUIMENTos (ue AGTeaian i@ experientcia (el Personal especiaisia (egquenoos pa
la ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacibn del servicio.

Lambayeque, Noviembre del 2020

{ 2JAS PISCOYA
Firma, Nombres y Ypeiiidos del postor o
Representante legal o cdmun, segun corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 3/ del Reglamento, @sta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de l0s integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional
considerado personal especialista.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA . PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION.
CONTRACTUAL

Seriores

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N® 03-2020-PEOT
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)’ y lo establecido en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel
cumplimiento y la(s) garantias de fiel cumplimento de prestaciones accesorias, segun
corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde |a suscripcién del
contrato, en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

Lambayeque, Noviembre dei 2020

ING AVELINO RDJAS PISCOYA.
Firma, Nombres'y Apellidos del postor o
Representante legal o 'tomun, segun corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poliza de caucion), asi como para la qarantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carla fianza o pdliza de caucion).

"“En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganapo‘r"pié ¥
presentarla como requisito para la tirma del contrato o como obligacidn contractual. En este,d Y
debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraclén [urada comprometiéndogs \g;ﬁr
garantia en un plazo no mayor- a cinco (3) dias habiles, coitados desde la susuripcidin da!-c-v,"l:'
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

sentar dicha
; en-vaso de
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2.2.1.2.- DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS
DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO
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3.2.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
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A.- CONTRATO DE CONSORCIO - NO CORRESPONDE
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C.- CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTAY EQUIPAMIENTO
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C.1.- FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
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ANEXO N° 05

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LAPRESTACION DEL
SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT
Presente.-

De mi consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor AVELINO ROJAS PISCOYA, en caso de resultar ganador
de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
contrato:

A | An Aeaarimaamban ;aia ~s
[ LUS UULULTITTILWUO YuT au

1
ejecucion de la prestacion del servicio.

3
Q.

C.1.- FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Para la Supervision de la Ejecucion de la Obra

INGENIERO JEFE DE SUPERVISION: Ingeniero Civil, titulado y habilitado.
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION Ingeniero Civil y/o Agricola, titulado y habilitado.
CONTROLADOR DE CAMPQ. Ingeniero Civil y/o Agricola, titulado y habilitado.

L

TOPOGRAFO. Bachiller en Ingenierifa Civil/Agricola o Técnico en Topografia

Lambayeque, Noviembre del 2020

Firma, Nombres'y idos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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C.2.- EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
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ANEXO N° 05

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LAPRESTACION DEL SERVICIO

Seriores .

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT
Presente.-

De mi consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor AVELINO ROJAS PISCOYA, en caso de resultar ganador
de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e)
del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, me comprometo a presentar para la suscripcion
del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion dei servicio.

C.2.- EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Para la Supervision de la Ejecucion de la Obra

INGENIERO JEFE DE SUPERVISION:

Cinco (05) afios de experiencia minima efectiva - como Residente y/o Residente de Obra y/o Ingeniero
Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Supervisor y/o Supervisor de Obra y/o Ingeniero
Supervisor y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Inspector y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero
Inspector y/o Ingeniero Inspector de Obra; en ejecucién de obras de infraestructura hidraulica que

incluya construccién de puentesy obras de arte, en obras iguales o similares ptblicas o privadas.

INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION:

DOS (02) afios de experiencia minima como Residente y/o Residente de Obra y/o Ingeniero Residente
y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente
de Inspector de Obra; en ejecucién de obras de infraestructura hidraulica que incluya construccién de

puentes y obras de arte, en obras iguales o similares publicas o privadas.

CONTROLADOR DE CAMPO:
un afio (01) afio de experiencia minima como controlador de campo y/o cargos similares en ejecucion de

obras y/o supervisiones de obras en general.

TOPOGRAFO.

Dos (02) afios como topdgrafo y/o cargos similares en ejecucion de obrasy/o supervisiones en General.
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TOPOGRAFO.

Dos (02) afios como topégrafo y/o cargos similares en ejecucién de obras y/o supervisiones en General.

Lambayeque, Noviembre del 2020 \\

-
........

Firma, Nomb sllidos del postor o
Representante legal o\comun, segtin corresponda
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C.3.- EQUIPAMIENTO
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ANEXO N° 05

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LAPRESTACION DEL
SERVICIO

Seiores ]

COMITE DE SELECCION ) ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT
Presente.-

De mi consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor AVELINO ROJAS PISCOYA, en caso de resultar ganador
de la buena pro, conforme los requisitos serialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la
suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucioén de la
prestacién del servicio.

C.3.- EQUIPAMIENTO

CONe | ~ Descripcion ~ Cantidad
01 Camioneta 4X4 01
02 Teodolito equipado 01
03 Nivel equipado 01

Lambayeque, Noviembre del 2020

Firma, No res\y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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2.2.2.DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA




REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC N° : 10175245265
RAZON SOCIAL

Actividad Economica

Cliu

Domicilio .

Distrito

Provincia

Departamento . - o
Gerente General J——

Representante Legal : AVELINO ROJAS PISCOYA

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Ndmero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0000722333-2011
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 18/09/2011

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracion presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe publica del Codigo
Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente, de conformidad con el
Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicién de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la
solicitud para la inscripcion en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 22/09/2011

Cédigo N° 92762
Impreso el 8/5/2013 a las 09:46:50
Ay Salaverry BT 855

|
1 gy
wweomintiagabpe | Jests Mans
REREE | .51 630-6000
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FACTORES DE EVALUACION
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A.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION N° 2422015 MINAGRI-
PE.JSIB-DE

“SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA PARA EL.
SISTEMA DE RIEGO TRANCA - EL COLOGHE - LOCALIDAD DC HJAMBOS = GHOTA - CAJAMARGA™

ﬁDJUD‘ICAEIQN DIRECGTA PUBLICA N° 004-2015-MINAGR|FEJSIB-HEJSIBAIE

Consta en el presente documento, el Contrato de Prestacion de Servicios de Supervision
fua celebran de una parte &l PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA, con
RUC N* 20187384142, y con domicilio iegal en Km, 27.5 Carretera Chamaya - San lgnacio,
provincia de Jaén, debidamente representado por su Director Ejecutivo ing. WERNER
CABRERA CAMPOSR, identificado con DNI M° 27416892, designado mediante Resalucion
Ministerial N°0052-2015-MINAGRI. a quien en adelante se le denominard “LA& ENTIDAD”;
y de la ofra parte el CONSORCIO SUPERVISOR R&.J, con RUC N° 10175245265, con
domicilio legal en Av. Manuel Francisco Burga Puelles N° 480, Urb, Ramdn Castilla -
Lambayeque. provincia y departamento de Lambayeque; debidamanta representado por 2l
Ing. AVELING ROJAS PISCOYA, identificado con DNI N° 17524526, facultado conforme al
Contrato de Ceonsorclo de fecha 04 de Setiembre def 2015, inscrito en a Notaria Deysi
Vésquez Caspita de la ciudad de Trujillo, a quien en adelants se denominard “EL
CONSORCGIO”, el mismo que esta canstituido por:

. AVELINO ROJAS PISCOYA, identificado con DNI N 17524526, con RUC N°
aN:, 10175245265, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE. con
| domicilic en Av. Manuel Francisco Burga Puelles N° 480, Urb. Ramdn Castilla -
g),' Provincia y Departamento de Lambayeque, con 53% de participacion en el
/& CONSORCIO, para cumplir como responsable de Ja parte técnica de supervieidn

" de la obra, aporta su expetiencia en |la supervision de la obra y aporia los recursos
T financieros, logisticas y organizacionales.

+ JUAN ANTONIO JMENEZ CARRASCO, identificado con DNI N° 16656753, con RUC

N* 10166567535, inscritc en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, con
domicilio on la Mza. E, Lt. 16 — Las Flores — Trujillo — La Libertad, con 47% de
participacion en el CONSORCIO, para cumplir como responsable de la parte técnica de
supervision da la obra y aporta su experiencia en la supervision de la obra.

PEJG

! ' Para efectos del presente contrate, la facturacidn ge harda @ nombre de AVELINO ROJAS
PISCOYA, con RUC N° 10175245285, v el domicilio del CONSORCIO queda fijado en Av.

Manue! fyancisco Burga Puelles N 480, Urb. Ramoén Castilla — Lambayeque, provincia y
departamento de Lambayeque.

El contrato se celebra en los términes y condiciones siguisntas:

o2,
o3
TCLALSULA PRIMERA ANTECEDENTES

1.1. Mediante Informe de Cerdificacién Presupuestal N® 087-2015-MINAGRI-PEJSIB-OPP
del 15.JUL.2015, la Jefa de la Oficina de Presupuesto y Planificacion certifica la
disponibilidad presupuestal para la supervision del PIP “Mejoramiento del Servicio de
Agua para el Sistema de Riego Tranca el Choloque Localidad de Huambos, Distrito de
huambos - Chota — Cajamarca”, hasta por e importe da S/ 148,241.00, para el
ejercicie 2015, siendo la cadena presupuestal como sigue: Proyecto 2.245335
Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tranca el Choloque
Locelidad de Huambos, Distrite de Huambos - Chota - Cajamarca, Meia 002
Supervision RIP Mejoramiente del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tranca

A

“xe. Aveiifiy Rijas Piscaye
,‘Alﬁ \NGENIERO AGRICOLA . . .~
Reg. CIP 34389 ‘




91

el Chologue Localidad de Huambes, Distrito de Huambos - Chota — Cajamarca,
Secclon Funclonal 0038, y (. 117,819.00 para ¢l Ejercicio 2016 siendo la cadena
Funcional coma sique: Proyecto 2.245335 Mejoramiento del Servicio de Agua para el
Sistema de Riege Tranca el Chologue Localidad de Huambos, Distrito de Huambos -
Chota — Cajamarca, Meta 00002 Supervisién del PIP Mejoramiento del Servicio de
Agua para el Sistema de Riego Tranca, El Coloche Localidad de Huambos, Distrito de
Huambos - Chota — Cajamarea, Finalidad: 0000653,

1.2. Mediante Resclucién Directoral N* 198-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE del 22.JUL.2015,
se aprobd la Modificacion N 13 {(VersiGn N° 14) del Plan Anual de Conlrataciones para
el Ejercicio Fiscal 2015 de la Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio Bagua, en el
que se ha considerado incluir 21 Serviclo de Supernvision para la ejecucion de la Obra
“Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tranca al Chologue
Localidad de Huambos, Distrito de Huambos - Chota - Cajamarca”.

1.3. Mediante Memordndum N° 304-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE del 22.JUL.2015, e
Director Ejesutivo del PEJSIB aprobd el Expadiente de Contratagion para el Servicio
de Supenvision de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sisterna de
Rlego Tranca &l Choloque Localidad de Huambos, Distrito de Huambos — Chaola -
Cajamarca®, por un valer referancial de S/, 267 059,99,

. Mediante Resolucion Directoral N° 203-20156-MINAGRI-PEJSIB-DE del 24.JUL.2015,
¢l Director Ejooutivo del PEJSIB, aprobd las Bases Adminiatrativas del proceso de
Adjudicacidn Directa Publica N* 004-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE, para la Contratacidn
del Senicio de Supervisidn de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Agua para e
Sislerna de Rigge Tranca el Choloque Logalidad de Huambos, Distrito de Huambos -
Chota - Cajamarea”, por un valor referencial da 5/ 267 050.99,

Mediante Acta de Otorgamiento de Buena Pro del 31 AGO.2015, s¢ otorgé la Buena
Pro comespondiante al Proceso de Seleccién Adjudicacion Directa Publica N® 004-
2015-MINAGRI-PEJSIB-DE para el Servicio de Supervisidn de la Obra “Mejoramiento
del Servicio de Agua para &l Sistema de Riego Tranca &l Choloque Localidad de
Huambos, Distrito de Huambos - Chota - Cajamarca’, a la empresa CONSORCIO
SUPERVISOR R&J, siendo su propuesta aecondmica de S/ 28705599
(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA ¥ NUEVE Y 98/100 NUEVOS
SOLES).

1.6. Mediante informe N® 054-2015-MINAGRI-PEJSIB-OA-UASA-CYA del 02.8ET.2015, el
Presidente del Comité Especial alcanza al Jefe de la Oficina de Administracion, e}
expediente de contratacion para la elaboracion del respectivo contrato, el mismo que
es derivado a la Oficing de Asegorfa Juridica medianta proveide de fecha

02.5ET.2015.
* CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto 1a coniratacion de los SERVICIOS DE SUPERVISION
DE LA OBRA “MEJORAMIENTD DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TRANCA EL CHOLOQUE LOCALIDAD DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS
- CHOTA - CAJAMIARGA”, conforme a los Términos de Referencia de las Bases de
Seleccion, que EL CONSORCIO deciara conocer.

Los trabajos de supervision de la obra indicada, se hardn de acuerdo a las Bases Integradas
y los Témminos de Referencia aprebadoes per LA ENTIDAD, que e CONSORCIO declara
conocer, ¥ lineamientos técnicos, legales y administratives que sefiala la Ley de
Conirataciones del Estado, aprobade por Decrefo Legislative N® 1017, y su Reglamento
aprobado medlante Decreto Supremo N 184-2008-EF (y sus modificatorias), y




supletoriamente por las normas contenidas en la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRAGTUAL

El monto total materia del presente contrato, segun propuesta econémica de EL
CONSORCIO, es de S/, 267,059.99, (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA
Y NUEVE Y 99100 NUEVOS SOLES), por fodo concepto, incluyendo el costo de la
prestacién del servicio, seguros, impuestos, transporte, gastos genearales, utilidad, tributos,
inspecciones, costos lahorales, y cualquier otre concepto que pueda incidir sobre el costo de
la prestacion del servicio, conforme a los Articulos 13 v 14 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decrety Supremo N° 184-2008-EF, no estando
sujete a ningln reajuste o incremanto.

CLAUSULA CUARTA: ALCANCES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

EL CONSORCIO suministrard los servicios necasarios para la Supenvision de la Obra,
conforme el siguiente detalle:

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado a la supervision, ingpeccitn, contral
téchico, control de la conservacién del entorno ambiental de la obra y control
administrativo de las aclividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras se
a ',.ejecuten de acuerde con los Disefios y Especificaciones del Expediente Técnico

. El Supervisar dabae exigir al Conteatista de la Obra, disponga de los equipos y personal
suficients para el cumplimiente del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del
numero de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento,

. Sin exclusidn de las obligaciones que comesponden a las Empresas Constultoras,
conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros,
la Supervision, Contro! y Liguidacidn de la Obra, se otliga a;

- Revisar el Expediente Técnico de Obra y formular oportunamente las
recomendaciones, complementacicnes ylo modificaciones que  considere
indispensables al Estudio, asi como indicar los probables presupuesios adicionales
y deductivos de la Obra.

- Durante la etapa previa a la Ejecucion de la Obra y Recepcién de Obra, el
Supervisor tomaré en cuenta lag medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Irpacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto,

- Revision, verificacion de los frazos vy niveles topograficos en general, en caso de
existir discrepancias con €l Contratista, ejecutard los trazos y niveles topoegréficos
correspondientes.

- Revigar los estudios de suelos y verificar la ubicacion y disponibilidad de canteras y
dreas del depdsito para material excedente, fuentes de agua, drengje y
arqueoldgico; ¥y BN caso  necesarno, proponer  alternativas o soluciones
aportunamente, al inicio de Ios trabajos.

- Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAQ), el
Calendaric de Utllizacibn del Adelanto Directo, Calendario de Adguisicion de
Materialos {CAM) y Utilizacion de Equipos Mecédnicos que el Conlratista presenta a
LA ENTIDAD antes del inicio de la obra.

- Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serén
aprabados con la susaipcion Jde los documentos, por el represeniante del
Contratista y el Jefe de la Supervigion.

- El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentade en el Programa
de Ejacucidn de Obra {PERT - GPM), el cual debera considerar obligatoriamente a

D Avenno‘Rg;ao Piscoye
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astacionalidad climatica propia del drea donde se ejecute la obra, cuando
cofresponda.

Controlar la utllizacién del Adelanto Directo que se entregara al Contratista, cuyo
proposito es la movilizacién de personal, equipo y gastos iniciales en la ejecucion
del Conirale de Obra.

Ejecular el control, la fiscalizacién e inspeccién de la Obra, verificando constante i
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacion gue corforma el
Expediente Técnico correspondiants, cumpliends con laa Normas de Construcsion,
Normas Ambientales, Normas de Proteccion del Patrimonio Cultural, Normas de
Seguridad y Reglamentacion vigentes, asl como la calidad de los materiales qua
intervienen en la obra. Responsabilizéndose por velar directa y permanentemente
por la comecta ejscucion de la abra y del cumplimienta del contrato con la calidad
técnica requerida segin las Especificacionss Técnicas.

Controlar  adecuadamente &l equipo de construccion y de laboratorio, la
administracidn de seguridad de construccién y de traneito, planificacion y monitoreo
del cronograma de obra y de la ruta critica.

Controlar el avance las Obras a través de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta
su conclusidn,

Ejecutar el control fisico econdmico y financiero de Ja Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicidn y vaforizacion de las cantidades de obrg ejecutada,
medianta la utilizacién de programas de computacion.

Paralelamente a la ejecucion de las obras, el Supervisor ird efectuando la
varificaclon de meirados de obras con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas def Presupueste de Obra,
asi como, ir progresivamente elaborsndo la pre liquidacion de obra, de tal manera
de contar con metrados finales y planos de replanteo, casi paralelamente al avance
de la Cbre,

Velar ponque los informes v/o expedientes sohre adicionales se presenten segun la
nomatividad vigente; del mismo mode, elaborar v presentar los correspondientes
deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del periodo pravisto en la normatividad
que rige la contratacién de obras, y respetando el Art. 207 del Reglamenta del
Decreto Legislativo N° 1017 aprobado con D.8. N° 184-2008-EF. Los expedientes
de presupuestos adicionales deben tramitarse oportunamente ante la ENTIDAD, a
fin de no generar ampliavivnes de plazo, salvo sliuaciones imprevisibles.

Inspeccidn y verificacitn permanente de la calidad y cantidad de los materiales,
equipos y el sistema de trabajo, asi como el control fisico de fos mismos,
presentando en los informes correspondientas, su inventario detallado y actualizado.
Debardn ademas, llevar un gontrol eapecial  informar a la ENTIDAD sobre la
permanencia en la Obra de Jos equipos y maquinaria con ingreso temporal al pals.
Mantener la estadistica general de ia obra y preparar Informes Mensuales, fos
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmices. Incluir
asimismo los rendimientos unitarins de los equipos y partidas, los problemas
presentados vy las seluciones adoptadas,

Recormendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos
que e utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre Jos aspeclus
que propanga el Contratista.

Emitir opinion técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de las obras lo requieran, contripuyendo eficazmente a (a mejor
gjecucion de las obras.

Ejecutard Ja verificacion de la viabilidad del proyecto a las variaciones del
présupuesto de ejecucion de obra producidos por adicionales. Dicho trabajo se
ejecutara dentro del margo dal SNIP.

Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, econémicos.

administrativos, legales, y todo aguello que se requiera para la eficiente y eficaz
adminietracion dol Confrate de Obra.

INGENI!
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- Efactuar el control general de la obra, antes da la Recepcion,

- Ser miembro o participar comp Asesor del Comité de Recepcion de Obra.

- Elaborsr el Informe Final de obra.

- Revisar y efactuar (as correcciones que estime pertinentes a la Liquidacién de Obra
presentacla por e Contratista observande (0§ plazos establecidos en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado,

- Presentar la Liquidacién de Contrato de Supervisién,

- FElaborar y presentar oportunamente, los informes gque correspondan dentro del
periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos,

4. En todo momento el CONSULTOR deberd remitirse a los Términos de Referencia y
Requerimientos Técnicos Minimos que declara conocer, sl mismo que forma parte de!

presents contrato.
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de DOSCIENTOS DIECINUEVE (219) Dias
CALENDARIO, ol miemo que se computa deade e! dia siguiente de la suscripuion del
contrato,

e85 CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

g
‘\ presente contrato tiene vigencia a parir de la suscripcién del mismo, hasta el

& onsentimiento de la liquidaclon final de [a obra, conforme al Art. 212 del Reglamento de ia
ey de Coniratacinnes del Ectado,

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO

by, La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacidn pactada a favor del CONSORCIO,
pen pagos de periadicidad mensuat por dias trabajados (independientemente del parcentaje
$Kle avance fisico de |a obra el mismo que le compete Onicamente al contratista ejecutor), es
¢ decir se pagaran en armadas mensuales proporcionalmente al plazo de Bjecucién del
Fivicio de supervision, sobre el cual se aplicaran tos reajustes, amortizaciones de adelantos

y retenciones por concapto de multas v otros,

Los pagos deberdn efectuarse en proporcion a las actividades mensuales a cargo del
supervisor, concordante con el Cronograma de Dasembolsos de la utilizarion mensual del
personal presentado a la firma de conirato.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratisle, este deberd

v contar con la conformidad por parte de la oficina responsable y presentar |a siguiente
% documentacion:

Informe Menaual de as actividades desarroltadas por el contratista.
Comprabante de pago.

Decumentacion especificada en los Términos de Referencla para el pago
Valorizaciones de la Supervision.

. CLAUSULA DCTAVA: PLAZO PARA EL PAGO

, LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSORCIO en Nuevos Soles,
% mediante armadas mensuales de acuerdo ol cronagrama de pagos en la modalidad de
¥ Servicios de Supervisién de acuerdo a las condiciones del contrato, previa presentacion de
los Informes mensuales y previa conformidad de [a Direccién de Obras, seglin lo establecido
an el articulo 181 del Reglamenta de la Ley de Contratacioncs del Estado,

- apuue e .
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de |a prestacion debera hacerlc en
un plazo gue ho exceders de los diez (10) dias calendario e ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre gue sc verfiquen las demés
condiciones establecidas en el contrato.

En caso de¢ rotrese en el pago, EL CONSORCIO tendrd derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48 de |a Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en e} gue el pago dehid efectuarse.

CLAUSULA NOVENA; GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

9.1 EL CONSORCIO para efactos de cumplir con la garantiz de fiel cumplimiento que estipula
el Articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, opta y por tanto
autoriza a LA ENTIDADR la retencion del 10% del monto del contrato conforme 2 fo
establecido en la Ley N® 28015 - Ley de Promocién y Fermalizacion de la Micro y
Pexqusiia Empresa y su Reglamento.

La retencion tendré lugar en fonna prorrateada, en cada pago, con cargo a ser devuelto al
términe de la ejecucién del contrato, siempre fque Ia obra haya side concluida a
satisfaccién de la ENTIDAD.

DE RENOVACION
LA ENTIDAD esta facultada para gjecutar las garantfas cuando EL CONSORCIO no

cumpliera con renavarlas, conforme a lo dispuesio por el Artlculo 164 del Reglamento de la
. Ley de-Contrataciones del Estado,

AUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

Si EL CONSORCID incurre en retrase injustificado en la ejseucion de |las prestaciones objeto
dol contrata, LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia de atrase, hasta par un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del manto del contrato vigente o, de ser &
caso, del monto del item que debio ejecutarse, en concordancia con ! articulo 165 del
Reglamento de la Loy de Contrataciones del Estado.

t En todos los casos, la penslidad se aplicara automaticaments y se caloulara de acuerdo a la
17 ahguuente formula
> 0.10 x Monto

Penalidad Diaria = Fx Plazo en diss

Donde:
F =0.25 para plazos mayores a gesenta {(60) dias

Tanto el monto come €l plazo se refieran, segin corresponda, al contrato ¢ tem que debid
ejecutarse o, en cazo que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la
prastacion parcial que fuera rateria de retfraso,

Esta penalidad ser4 deducida de los pagos a cuenta, del pago final ¢ en Ia liquidacian tinal; o si
fuese necesario sa cobrara del montoe ragultante de la ejecucidn de las garantias de Fiel
Cumplimiente ¢ por el monte diferencial de la propuesta (de ser €l caso).
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Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplinniento.

La jusiificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contratacionss del
Esladu y su Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Articulo 176° del Reglamanto de la
Ley de Contratacianes del Estada.

De existir observaciones se consignarén en el acta respactiva, indicdndose claramente of
sentido de éstas, ddndose a EL CONSORCIO un plazo prudencial para su subsanacion, en
funcion a la complejidad del servicio. Diche plaze no podréa ser menor de dos {2) ni mayor de
diez (10) dias calendario. Si pese al plazo oforgado, EL CONSORCIO no sumpliess a
cabalidad con la subsanacion, la Entidad podra resclver el conirato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que corespondan,

Este procedimiante no sera aplicable cuando los aervicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuard |a recepcion,
.. debiendo considerarse come no ejecutada la prestacion, splicandose las penalidades que
“\gprrespondan.

3y AUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DE CONTRATO

5
: /éuslquiam de las partes podré resolver al contrato, de conformidad con los Articulos 40,
inciso <), v 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los Articulos 167 v 168 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
re: . artioulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado,

RESFONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a |a otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente. Ello no impide la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a gue dicho incumplimiento digre lugar, en ol caso que éstas sorrespondan,

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes dal cumplimiento de las
demés obligacianes previsias en el prasente contrato,

1R
/ "&q’;f'

SCLAUSULA DECIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Lay de Contrataciones del Estado v su
Reglamentio, en las direclivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte
aplicable, serdn de aplicacién supletoria las disposiciones perlinentes del Cddige Givil
vigente, cuando corresponda, y deméas normas de derechn privade.

N 25? CLAUSULA DECIMA SEXTA- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
R d]

\ i ',Es, Cualguiera de las paries liene el derechs a iniciar el arbitraje administrative a fin de resolver
\ ? las controversias que s presenten durante la ctapa de gjecucion contractual dentro del

B

plazo de caducidad previsto en [os Articulos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento
D, an su defecto, en &l Articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.




Facultativamente, cualquiera de las partes podrd someter a conciliacion la referda
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbittaje en caso no se llegue a un acuerde antre
ambas. sapin lo sefialado en el Articulo 214 del Raglamento de la Ley de Coniratacionss
del Estado.

El Laudo arbitral emitido ea definiivo e inapelabls, tiene el valor de cosa juzgada y se
gjecula como una sentercia.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA; RESPUNSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La cenformidad de recepcidn da la prestacidn por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, corforme a lo dispuesto por el articulo
50° de la Ley. Elplazo maximo de responsabilidad de EL CONSORCIO es de un (01) afio.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA; AFECTACION PRESUPUESTAL

El egreso que demande la contraprestacidn pactada en el presente contrata,

correspondiente a la Unidad Ejecutora 019 Jaén San Ignacio Bagua, se ejeculara e! importe

de Si. 149,241.00, para el sjerciclo 2015, siendo la cadena presupuestal como sigue;

Proyecto 2245335 Mejoramients del Servicio de Agua psra al Sistema de Riego Tranca ol

Choloque Localidad de Huambos, Disirito de Huambos - Chota - Cajamarca, Meta 002:

ﬁﬁ;&&penﬁsiﬁn PIP Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tranca - El
&

{-holoque, Localidad de Huambos, Distite de Huambos - Chota ~ Cajumarca, Seccitn
“Auncional 0038, v S1. 117,819.00 para ¢l Ejarcicio 2016, siendo la cadena Funcional como

g
(‘% Higue: Proyecto 2245335 Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego
& didranca el Ghologue Localidad de Huambos, Distrita de Huambos - Ghota — Cajamarca, Meta
4 550%430002 Supervigion det PIP Mejoramianto del Servicio de Agua para el Sistema de Riego
Tranca - El Coloche, Localidad de Huambos, Distritc de Huambos — Chota — Cajamarca,
Finalidad: 0000653,

QLAusym DECIMA NOVENA: DECLARACION JURADA

Yo EL CONSORCIO declara bajo juramento gue se comprometen a cumplir las obligaciones

, derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado de contretar con el
/7 Estado en caso de incumplimiento.
CLAUSULA VIGESIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

$";: Forman parte del presente conirato los siguientes documentos, cuyo orden establece
= priaridad en caso de discrepancia:

1. EID. Leg. N* 1017 y su Reglamento.
2. Bases Intagradas.
3. Oferta ganadora (Sobres 01 y 02), v

4. Gontrato.
& CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICHID LEGAL
H

Y4 % s Para los efectos del presente contrato, ambas paries sefialan que su domicilio lagal son los
8% consignados en 1a introduccldn del mismo. Cualquier cambio deberd ser comunicado por
escrito y remitido notarialmente a la ofra parte, surtiendo efectos legales a partir de recibida

eenassesnseets 1 ﬁ“m
.
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La variacion del domigilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicads a la
ofra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacidn no menor de guince {15) dias
calendario.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ESTIPULACIONES FINALES

Todas las modificaciones y/o complementos del presente contrato, que fueran necesarios
acordar, deberan ser formulados por escrito y requeriran las firmas de las partes
contratantes.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA; CONFORMIDAD DE LAS PARTES

~L-8s paries dectaran estar conformes con 1os términos del presente contrato v en sefal de
'&gnformidad lo suscriben, en original y 02 copias en la ciudad de Jaén, el dia 15 de Sstismbre

“FOR EL CONSORCIO”

Ing, AVELINO ROJAS PISCOYA

rector Ejpcutivo




EL PAESENTE DOCUMENTO NG HA -
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el pressnts Coiirato de Consorcky, qua celebran de una parts AVELING ROJAS PISCOYA
oon RUC N™. 10175245265 domiciad eq la Av. Manuel Frencisco Burga Puelize N° 480 Urh. Raméa
Cenfila - Lambayeque Brovincia y Depariamento de Lambayeque, debidaments representado per su
Repraganianta Legal Ing. AVELING ROJAS PISCOYA, idantiicads con ONI N9 17524526 v de la ofra
parie JUAN ANTONIO JMENEZ CARRASCO con RUC N® 10168567535, domiciliada & MZ, ELT, 15—
LAR FLORES - TRUMILLO - LA LIBERTAD, debidaments reprasentad por su reprasantants legal 1ng,
JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO, identificad con DNI N° 18656753 acuerlan ambes peres
colstrar & prasania Contrato bajo loa 1nmiros y condkionss suientes:

PRIMERD: DE 108 ANTECEDENTES,

Lo olorgantes han oblenido la Buena Pro det PROCESO DE SELECCION, ADJUDICACION DIRECTA
PUBLICA N" 004-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE, Setvicio de Coneutoria para la Supervision de la Obrs;
“UEJORANIENTO DE SERVICH) DF AGUA PARA &1 SISTEMRA DE RIEGO TRANCA - EL
COLOCHE, LOCALIDAD DE HUAMBOS, DISTRITO DE RUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA”,
ologasia et 3 de Agosto del 2015,

SEGUNDO: DE LA FORMALLZACION.

Sa procede a famalizer of pESBIN COMIE e CONSOCID, (A%A 18 PAMGREcAN o0 (8 SlSCUCKN 00 105
trabiajoe desoriiog en la clidusita pranedaitta, para aunya mfactn o Consonio asi consthuido s denominard
“CONBDRCIO SUPERVISOR R & J", conforme o) detelio de 188 siguiantes ciusulas,

TERCERC: DEL OBJETO.

Et objeto dal Gonsorcio e la SUPERVISION DE LA OBRA : “MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE
AGUA PARA EL SI9TENA DE RIEGO TRANGA « EL COLOCHE, LOCALIDAD DE HUAMBOS,
MSTRITO DE HUANROS ~ CHOTA - CAJAMARCA", comocada por of Proyects Espacisl Jadn San
ignaciy Ragua ~ FEJSIB.

CUARTO: DE LA DURACIKIN DEL CONSORGH).

Ei plaxo do duracitn del conaorcio s& inkia con e prestacin del servico convenido en & contralo &
suscribine con Proyecto Especiel Jaén San Ignacio Bagus - PEISIE y contivuard vigente hesta la
culminacitn det servicl adiudicado y su raspaciiva Lisuldacion fingl,

QUINTO: DE LA RESPORGABILIDAD.
El “CONRORCIO BUPERVISOR R & J° muma on forma expresa ki responsabiidad soldania ave la

Entidad por fodas lss consecuencias dervadas de su participaciSn ndividual o en conjunts dantro dai
CONSOco BN la gjecticion oel Contralo a ser suserl,

SEXTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES,
Los otojgantes sujetan Sus oliigaciones econdmicas y financiera a las siguientes reglas:

¢ Los olorgantea 2 Hhligan & apoar su capackiad, Inmestructura y patrimonic con o) abjeto de

cominme & su cuota de participacidn,

ejecutar covwamentsmena ol seiviclo Heliado por el Proyecko Jsén San Ignacio Bagua - PEJSIB,
dejando vonsiancie que los blones afeckados 2 diche serviclo se mantendran en propieded do
cada uno da ks olorgantes.

» |os flenzas y ganantiss gua olorgue cada uno sevdn puestos & digposickin ded Consorsio

=
\

SETING: DE LA CESION © MODIFICACION,

Ninguno da los eforgentes podrd ceder la posiciSn contractus) deriveda del presente vontrato do
Congorclo. Astmisme, ninguna da Jog olargentes podra haceise sustiir por oims socledad o persona en ta
jecucion de les obligactonas originaas por pIBeMma ConTal,

13
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QCTAVO: DEL PORCENTAJE DE PARTICIRAION.

La paricpacion da 125 ampresas def Consarao pana ks trabajos indicados an ¢f Cortrato de Supervsion
dalaMMMM&WEme&nWMmuPEM,aMMﬂgm
Proparcines:

OBLIGACIONES DE AVELIND ROJAS MBCOYA, G- 1 ;5%
& Apoita su experiancls en la Supervisidn ce ta Obra H%
o Responsable de la parte tdcnica auporvisith de la obre 13%
¢ Apoita racurses fnancieros, logleticos ¥ omanizacionsies 1%
OBLIOACIONES DE JUAN ANTOMID JRENEZ CARRASCOH, € . 2 14T%
= Responsable de ia parti thenica superviehdn de la obva 1%
*  Aporta au experiencls en ki Supendsidn do la Obre %

|in porjuioks o la rsponsshifdad sofidada qua tienen fremds 2 Ja entidad liciiunie, oa clorgantos
mmWaMWMMmmRMMMy
obligaciones, uiiidedes y péndides, compromisos financleros, fiemzss y garentias, pestos. costos,
preaiacidn de personal, efe. que originan con motivo da la preatacion del senicio Bo consoio.

ROVEND: DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTAGION,

En cuanto al impuest 3 4 meita que comasponda ol Consoric y & las empressn inlsgrantes de dets, ce
regird por las nomes aplicables en ef pals, asimieme de conformidad of Art, 86° del D.8. N® 064-20-EF
TU.O. det linpuesto & la Ranta publcads Bt 1404199; por o que, ks intsgrantes del “Consordo
Supamisor R & J° conwvienan en gue o consorciade AVELING ROJAS PISCOYA, con RUC N°
(M7HI45265, serd quien llevard b contabilidad del consorcio, dabiende para tal efecio operar con ol
RUC N* 10175245265, en consecuencla la cobrenza yio pagces del Consorcin s elechsrd a la
présentacion da la faciura y/o recibos por honorarios profssionales de AVELIND ROVAS PISEOYA, gn
perjuicio do fa nespongshiidad chil solidaria qus ambos conzorciados asurmirin frente & ls Entidad
“PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACKY BAGUA - PEJSIR® y a terceros por bos daitos y
perkiicios dque padtian ocationsr er fa SUPERVIBION DE LA OBRA “MESORAMIENTO DE SERVICIO
DEMPMAB.WHMDEWMA—EWW&EM
DISTRITO DE HUANDOS « CHOTA - CAJAMARCA™

DECIMO: DEL REPRESENTANTE LEGAL Y BUS FACULTADES.

Et Cansorcio designa eomo s Representants Legal Comin ante fodas las emidades. piblices, pvadas
o financierss, mmmwmymmmmmwng.nmnms
PIBCOYA, identificado con DNI N2 {7624528, aai mismo soffala doiclo legal en la Av, Manuel
tﬂmﬂdstwgaPudm N 480 Urb. Ramdn Castifa - Lambayoque, Provincls v Depsrtisinento da

El represantants ogel Comin ain necesidad de poder especiet y & sola fimma, estd facuitado para
MmmmymmwmﬂmammmdﬂMMym,
siondo sy principales alibuciones:

1. Rupresentar & consorio ante toda claes de auloridadas judicisiey, adminirgtives, municipales,
policas, policiales, flscalos, nduanems, pudlende acluar con las facultsdes expecinies y
ganeraies del mandaty contenidas on los Arl. 74° y 75° de Cddigo Processl Civ, putiendo
delegar esléa funclones en las personas que estime corvanisnts, &n espacial poded imerponer
toda dase de demendes, prusbes antiolpadas, moconvenclones, en genory, formular
contetaciones, aflanaise de las protensiones, transighr, concilier, sustitdr, o delegar fa
fepreacitanion pmosas), pudiendo revooar dichan delegaciones y raasumic of poder cuendo I

sswe®®
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adlima nacasaria, prestar declaraciones do parte, festimoniales, reconocimiento y exhibicitn de
mwmmmammmym.mmmm
Gffecer Conird cautala y eapeciamento caucion jursiora, de conformmiad con lo Gispuesto en el
Art. 813° de COdigo Procesat Chal.

nim,mwmmmwadmmmgmdnm

campn dahoral, para cuyt efectn 9a e confisre facuitades suficiantss de rapressntacin del
Comsorcio an coneordincia con s legielacion faboral vigente, en especisl pot o Decretn Ley
#3593, Art, 46, 26, 33, 46, 49, 61y deméa normativa Gonexa Vigents,

2 Avtorieéndossle ademds para sfeciusr todo tipo de operacionss,
3. Ordenar pagos, cobros, olorgando recihos y cancelaciones,

4, mmmamwmm.mmam.mmgwwwm
padir y oblener sobte giros, présiamo, avanoes, snticipos y crédiias hancerios en cyanta
coivienite, oon o $in garentia especifica, afianzar, Nipotecer, afianzar & koeros, prestar avil, dar
an prenda, esl como velebrn contiatus de criitu préstamo Gon aleciacion del fordo det
CONSOID,

& mr,m.m,m.mm.mymmmm.mmm
¥ toda clase de liulos velores, olrar, endosar wio cobrar cheques, endosar apara shone en
cuentz da la ampresa, girer sobio Baldos screedoras, esicnismo podrh celebrar conttos con
entidades bancara y/o finencieras a wotio, mediang ¥ kwge plaze cor garama de oobranza,
criscita en cuenta conlente, eiditos documentaros, confratos do avendamientos de financlem,
ﬂ:ﬁa&mﬁrhmm aceaunts, abrir cartas da oridito, comprar ¥ vender valos

Prestar aval, endosar, endogar cestiicados de depdelo y otros documantos te crédity Ananciera,
dﬁgudmmpodraehdmrbduiawwwhmqunmmmmanhby
para ¥ tal efucto, podkd suscribly todo documantd de crddits o da cambin e fuaran necesatios,
quedando facultado para efectuar operaciones nommadas por leyes especisles conm son:
conlries de amendamientn financiero ¥ iodss s modaliades, operar con alnecenes
panorieq do depbsito mediants of mansio de wamantz, cantrains de seguos, reasegums y
endosar la pblia como comesponda,

8. Compear, vonder, hipotacar, foendar. bienas o inmusbles de la ssockatdSn y en general pracicsr,
otorgsr y celebrar todos aguelios actos v contratos, minutes ¥ escriturs pibices, necesaros
para ¢l mejor cumplimiento de los fings da 1a asocacion,

' MMMMMmWWWIMd@mm.md
Poder Gon a3 Taculiades a que se rafiore 1 presente cliusula, se antanderh tan ampiio ¥ ganeral para
4ue en ningln £as0 pueds ser tachado de huls o insuficlents por camnda de facuitades.

DEGING PRIMERO: DEL DOMIGILIO LEGAL DEL CONSDRGIO
Bw&mumdmmMpﬁmM&am«MMhmm.ﬂ

Consorcio estsblece su domiclio logal comn en Iz Av. Manuel Frandieco Surga Puslies N° 480 Urb,
— Ramdn Cesilla — Lambaysque, Provinzia y Departaneno de Lambaysque, pudianto sperurer oficinas
§ coordinacifin y apoyn, en las divarss chidnces del interlor del pals y an et lagar de ls Obm.

DECIMO SEGUNDO: ARBITRAJE

Toda discropancla que pudiese surgir entre los olrpanies por acasktin del consoncio, sardn vesuslay par
arbitroje de derscho, a instancla Ginica, inepalable, ¥ por un solo &ibite desighado por fa Clmara de
Comercio de Chidayo, & cuye reglamentu de arbitreis de someten tng gares,

@Anlino l&yxo Placoya
Nd INGENIERD. AGRICOLA

Reg. CHP 34389
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DECIMO TERCERG:

MMMmmaheMWymwmwmm,NWMo@m
MNMmthHmm,MMMMMWWO
mm.ammmmmmmhmmmmmmmmmm

rarta hotarial y con una anticlpecin no manor de quinoe dias. E1 nueva domicio silo sark vilide 5 se
hslwbioadamiaeiuthddewnbw.

DECIMO CUARTO: APLICACION SUPLETOfUA DE LA LEY .
Enhdobmwﬁbﬁbrhdpum:'ondmwmmm“mmwﬁutbpml&
mmmmwumdmmﬂymwmmmmm
aphcable, SR

PRIMERA GLAUSULA ADICIONAL: DEL QUORLM _
MMMWWMMQWMmUWQHm,HMu
rouniré necosariaments en durtu con kdos los Represenianiss de kas pares.,
ﬂ%muﬂi’ﬂhﬁmrdﬁ«mmmmw&dmum‘ cuiio
ol servicl hayn skio recitido & estisfaccién del Clents. Procediendo luega 2 (2 liquidacitn del Consorclo,

BEGUNDA CLALISULA ADICIOMAL.:

Tmmmmmmmmmmm.msmmcmm
lm,mmmmmmmammm

mmwmmwnwmmmmmmmmmbm
ds Chiclayo a I8 custro diss del mes de Setienbra del 2015

GONSORCIADO N° 0t

WO, JUAN iem—r
| NS 16658753 A
CONSORCIADON® 02
ARTIR GO %wmtmm 0€ L& FIRMA Dw
!’m {m)m A paeT oY uﬂ—o-utc""
e\ EGET S0
ENTIFICADO [2) COMDAT =3 3
il MOTARIO N® ASUME AESPONSABILIOAD
R EL CONTEMIBO DEL PRESENTE MENTO . :
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Prayeots Especial
Jaén - San ignacio - Bagua

M niﬁh;-ri':-
de Agriculturs v Riega

&

PERLI

"Advo dol Buen Serviclo o Ciudadano™

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
DE CONSULTORIA

El Proyedlo Especial Jagén San ignacio Bagua, con RUC, No 201873841412, representado por su Dirgtor
Ejecutivo ef Ing. EDIM GALVANI DAVILA CAJo, designado mediante Resolucién Ministerial N° 588-201 6
MINAGRI, de fecha 01.DIC.2018, Identiicado con NI N® 2768927, con Domicilio Insbtucional en el
Campamento Las Cucarcas Kim. 27.5 Carretera Chameaya - San Ignaeio, on et marco de lo dispueslo en el
Articulo 47° numeral 2, iiterat d, del Reglaments de (a Ley de Contratacicnes del Fstado, aprobado meciante
Decrote Suprema N 184-2006-EF, y que al final suscribe,

Que el GONSORCEO SUPERVISOR R&J, con RUC. N° 10175245265, dsbidamente reprasentado por el Ing.
Aveling Rojus Piacoya, con DNI. N° 17524526, en ¢ marco del Contrato de Prestacion de Sewvicios ds
Supervision N° 002-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE, ha realizado el servicio do Consultoria para la Supeevision
de la Obra: “Mejoramiento para el Servicio de Agua para &l Sistema de Riego Tranca El Coloche —
Localidad de Huambos — Chuta - Cajamarea®, conforme al siguiente detalle;
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- N° de Contrato  Gontrato de Prestacion de Servicios de Consultorda N° 002-2615-MINAGRI.
FEJSIB-OE

= Fecha de Contrato T 15.8ET 2015

- Monto del Servicin + 81.267,059.99

- Facha de Iniclc » 18.5ET.201%

- Fecha de Término : 24.ABR.2016

- Plazo Contractual : 218 digs calendario

- Ampliacion ds Plazo  : 131 dias calonderio

- Fecha Témino Real ;02 SET.2046

- Plazo con Ampliacién @ 350 dias calendario

- Montc Tokal del Servicio : 5/.328,082.95

- Descrpclon del Servicio : Senvicio de Consultoria para la Supervsion de la Obra: ‘Mejoramiento para

¢l Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tranca El Coloche
Localidad de Hiambos - Chota - Cajamarce”

£l servicio, ha sido presienlo a satisfaccion de 1a Enlidad, dentro del plazo contractual, sin haber incurtido en
penalidad,

Se owpide la presente constancia a sollchud del interesado.

Jaén, 12 da Diciembre del 2017

g
Ing. EDIM GALVANI DAVILA CAJO
Director EjecUtivo del PEJSIB

Km. 27,5 Caralera Charaya = San Ignacly — Cajamaron
Tellfono 020915 362

vaw.pajaib.golpe

wavw. minagn.fob.pe

R, et mol

~

Aveling j&u Placoya
INGENIERS, AGRICBLA:
Reg. CHP 34389
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MTRATO N2 - 2014-MINAGSRH)-AGRE RU
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0455 - 2014-MINAGRI-AGRO RURAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE

DE INDANE DISTRITO DE MOYORAMBA. PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGION DE
SAN MARTIN"

Conste por ¢l presenta documanto. la contratacién del servicio de consultoria de obra
para la supervisién de la obra “ME.JORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE
DE REGANTES SAN JOSE DE INDANE DISTRITQ DE MOYOBAMBA PROVINCIA DE
MOYOBAMBA REGION DE SAN MARTIN”. que celatim de una parte of PROGRAMA DE
DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL, con RUC N°
20477938882, con domicllio legal en la Av, Salaverry N° 1388, distrito de Jes(s Maria,
provincia y departamenta de Lima, debidamente representadn por el Jefe da la Oficing de
Administracion Sefior CIRILO ANTONIO TORRES PEREZ, identificade con DNJ e
10631811, designado medlante Resolugién Directoral Ejecutiva N° 321-2014-MINAGR|-
DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, facultada en mérito de la delegacion contanida an ¢l literal £)
del artiwlo primero de la Resolucion Directoral Ejecutiva N° 0G18-2014-MINAGRI-DVM-
DIAR-AGRO RURAL-DE, an adslante LA ENTIDAD ¥ de 1a otra parle © seflor AVELING
ROJAS PIBCOYA con RUC N° 10175245265, identifcado con DNI N® 17524526, enn
domicilio para efeclus de las notificaciones derivadas del presente contrato en Av. Manuel
Fon, Burga Puelles N° 480, Lib. Ramén Castilla, distrito de Lambayeque, provincia de

Lambaysque y departamento de Lambayeque, a quien an adelante sa ie denominara EL
CONTRATISTA en los términds y cundiciones slguientes:

CLAUSULA PRIMERA; ANTECEDENTES

Con facha 04 de diciembre de 2014, el vomitd especial acjudico 1a buena pro de la
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA NP 165-2014-MINAGRI-AGRD RURAL
para la contratacion del seviclo de consultoria de obra para la supervisién de obra
“MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE
DE INDANE DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYORAMBA REGION DE

SAN MARTIN" al sefior AVELIND ROJAS PISGOYA, cuyos detalles e imparte constan en
les documentos integrantes del presante contrato,

CLAYSULA SEGUNDA; OBJETO
El presente contrato tiens por objeto la-contratacién del Serviciv de consultoria de obra
para la Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIFAL DEL COMITE

DE REGANTES SAN JOSE DE INDARE DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINGIA DE
MOYOBAMBA REGION DE SAN MARTIN", canforme a los Térmings de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTU

El monto total de! presente contrato ascienda a 7. 96,820.50

(Noventa y seis mil
seiscientos veintinueve y con S0/00 Nuevos Soles) incluye 1GY.

Este monta comprende el costo del servidio de con
todo aquellc que sea
presente contrato.

sultoria, saguros @ impuestos, asi come
-necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del

. HCLAUSULA CUARTA: DEL PAGD
. k.7 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles
& en pagos parciales, luego de la recepclon forma y completa de la documentacion

correspondients, segun o establecido en el artfcute 181 del Reglameanto de la Ley de
Contrataciones del Estado, asi coma Io establocidn en la Lquidacidn del contratg,

F k4300

Para tal efecto, of reapensable de otorgar la conformidad de I prestacicn de los servicios

%
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debera hacerlo en un plazo que no excederd de los diez (10} dias calendario de ser éstos
ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla cun la obligac'dn de efectuar el page dentro de

los quince (15) dias calendario siguientes, siempre que se verificuen las condigionae
establecidas en al conirato.

El costo de Ia presente consultoria debe indluir los ‘mpusstos de Ley y serd pagado en
ocho (08) panes proporcionales al plazo de ejecucion ds| contrato, una vez eniragads y

aprobade el informe mensual por parta de Ia Direcsion Zonal de Armagonas o Agencia
Zonzl Moyobamba,

Para efectos del pago He Ia& rontraprestaciones ejeculadas por CL CONTRATISTA, la
Entidad debera contar con |a siguiente documentacion:

|
Primer Page: E! supervisor deherd de presentar los siguientes documentas:
a) Informe de revision del expediente téenicg, debidamente aprobado por la Agencia
Zonal Moyobarnba.
b} Informe de compatibilidad del expadiente téenico ¥ del torreno, debidamente
aprobado por la Agencia Zonal Moyohamba.

¢y Informés mensual de la ubra, debldamenta aprobado por la Agencia Zonal
Moyabamba.,

d) Informes especiales, requeridos por la Agencia Zonal Moyohamba,
a) Conformidad de la Agencia Zoral Moyobamba.
) Factura.

Sagundo al Sexto Pagoe: El supervisor
documentos.;

3) Informes mensual de
. Mayohamba.
Informes especiales, requeridos por la Agencia Zonal Moyobamba.

¢} Conformidad de la Agencia Zoral Moyabamba,
d) Factura.

debera de oresemtar los siguientes

la obra, debidamente aprobado por la Agencia Zonal

Sétimo Pago: El supervisor debera de adjuniar

a} Informes mensual de  la obra, debidamente aprobadu por la Agancia Zonal
Moyobamba. i

b} Informe de Térming
Moyobamba. 1

c) Informes espaciales, requeridos por la Agencia Zonal Moyobamba.

d) Conformidad de la Agencia Zanal Moyohamba.,
e} Factura, *

de abra, debidamente aprobado por Ia Agencia Zonal

Octavo Page: El'supervisor debera de adjuntar

a) Informes mensual de la obra, debidamente aprobada por la Agencia Zanal
Moyobamba.

R} Informe de Liquidacidn de obra, debidamente aprobado por la Agencia Zonal
Moyobamba,

) Informes especiales, requeridas por
d) Informe Final, '

@) Conformidad de la Agencia Zonal Moyobamba.
f}  Factura,

la Agencia Zonal Ancash Mayobamba,

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de interazcs

confonne @ 1o establecido en o articule 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contada
desde la oportunidad en el que al pago debis efectuarse.

CLAUSULA GUINTA; LUGAR Y PLAZO DE LA EJEGUGION DE LA PRESTACION

a) Lugar: €l servicio de consultoria para la supervisién de la obra:
1

ra
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“MEJORAMIENTO DEL GANAL PRINGIFAL DEL COMITE DE REGANTES SAN

JOSE DE INDANE DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMEA
REGION DE SAN MARTIN™: ubicada en una altiud de 828.730 a 860 msnm que
beneficia al Caserio Perla de Indafie ~ Induchs que forman parte de la Comision -de
Regantes e Vendador de Meyobamba y que ee encuentran ubicadas en el diztrito d=

b) Plaze: Para la sjécucitn del servicio de consultaria a contratar (supervision de [a
construccion de obras, prushas y recepeiény, materia del presenle Concurso, as de 180

dias calendario y ‘80 dias calendarlos para la Liquldacién del Contrato de Obra
arojando un total de duscientes cuarenta {240) dias calendarios,

€l canirate entra en vigancia desde el dia sigulents de suscrito el presente contralo.

CLAUSULA SEXTA; PARTES INTE RANTES DFL CONTRATGQ
El presente contrato esth conformada por las Bases integradas, la oferla ganadora que

comprende |a propuesta éenica y scondmiva, ¥ los documentos derivados del process de
seleccitin que establezean obligaciones para las partes.

c TIMA: MEJO ERVICI _

EL CONTRATISTA ofrece como mejora la Elaboracién del Manu
Mantenhniento de ta Infraestructura Construida, el mismo que deberd ser entregado a la
finalizacion del servicn de Coneultora da Obra en 02 sjemplares, el pfimero a los
beneficiarios del Sistema de Riego y el segundo a la Agencia Zonal de Moynbamba,

LAUSULA OCTAVA: i

CONTRATISTA, estando acreditade como micro empresa segin constancla REMYPE,

solicita la retencion del diez por ciento (10%]) del monto dal contrato original como garantia
de tiel cumplimiento,

4l de Qpearaoiones y

De fial cumplimionto ‘del contrato; S, 9,622.95 (nueve mil seiscientos veintidée con
95/100 nuevos soles), a ravés de

la retencion que deberd efectuar LA ENTIDAD, durante Ia
primera mitad del nimero total de

pagos a realizarse, de forma prorrateada, con carqo a ser
devualio a la finalizacién del misme,

LA NOVENA: EJEGUCION DE TiAS

LA ENTIDAD estd facultada parg sjecular {as gerantlas cuando EL CONTRATISTA no

cumplivra conforme a lo dispuesto por el articule 184 del Reglamente de a Ley de
Contrataciunes del Estato.

LA DECIMA: CON DAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articule 176 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado y serd otorgada por ka Bireccidn Zonal Amazonas o
Agancia Zonal Moyobamba,

De existir ohservaciones se consignarin en el acta respectiva, Indicandose claraments &l
sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanaclén, en
funcion a la compicjidad del serviciv. Diche Mazo no podra ser menor de dos {2) ni mayor de
diex {10) dias calendarle. Si pese al plazo otargado, EL CONTRATISTA no curnpllese g

cabzlidad con !a subssinacion, LA ENTIDAD podré resolver el cortrato, sin perjuicie de
aplicar las panalidades que cotrespondan,

Este procedimlante no sera aplicable cuando log senvicios maniflast
las caracteristicas v cendiciones ofrecidas,
recepcibn, dehiendo considerarse coma n
penalidades que winrespondan,

amente no cumplan con
&n cuye case LA ENTIDAD no efectuats la
o ¢jecutada la prestacion, splicdéndoss lae
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA; DECLARAGION Ju
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se comp

derlvadas del presente contrato, biajo sancién de quedar
Estado en caso de incumpimiento.

A DEL CONTRATISTA
romete a cumplir las obligaciones
inhabilitado para contratar con sl

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, RESPONSABILIDAD FOR VICIOS OGU 1O
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reciamar

posteriormente por defectos o vicias ocultos, conforme a In dispuasto por ef articula 50 de la
Ley de Contrataciones del Estado,

El plaza maximo de responsabitidad de EL CONTRATISTA es de sieta {07) afios, contacdos
4 partir de la finallzacion de sus servicios.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incure en retraso injustificado en ‘a ejecucion de {as prestaciones
abjeto del canlratn, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de airaso, hasta por
MM Manto maxime equivaiente al diez por cisnto {10%) del monto del contratn vigente, en
concardancia con el articuly 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, Ia

penalidad se aplicard automaticamente y 8& caleulard de acuerdn a la
siguiente férmula; ;

‘. . w 0.1Q x Monto
Penalqdad Diaria = Fx Plazo on dias

Dends:
F =10.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias:

Tanto el monte como ol plazo se refieren, seyln corresponda, al contrato que debio

gjscutarse 0, en caso que &stos involucratan obligaciones de ejecucisn periddica, a la
preatacidn paryial que fuera materia de refrasa,

Ests penalidad serd deducida de fos Pagos a cuenta, del pago final n en la liquidacion final;
@ 3i fuess necesarlo se cobrara del monto resultante de I ejecucion de la garantla de fig)
cumplimiento.

Cuando se lleyue a cubrir et monte maximn

de la panalidad, LA ENTIDAD podra resolver ef
Gonirato por incumplimianta,

La justificacién por <l retraso se sujeta a lo dig

puesto por la Ley de Confrataciones del
Estado y su Regiamento, el Codign Civil y demas

normas aplicables, segun corresponda.

Agimiemo, on base a lv establecida en ol Art, 166 del

reglamento de la Ley de
Contrataciones se aplicaran peralidades por tas siguientes cau

RS

Par mora en cada dia de atraso en la prasantacion de la documentadidn injustificada ta
Entidad aplicard una penalidad POor cada dia de atraso, hasta por un mento Mino
squivaiente al diez por ciento (10%) del monlo contractual, Esta penalidad serd deducica de
10$ pagos a cuanta, del pago firel o en la liyuidaclidn final, o si fuese necesario se cobrard
del monto resultante de' 1a ejacucion de |a qarantia de fiel cumplimiento, indicada en e
Articulo 165° del Reglamento de |a Ley de Contrataciores del Estado,

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OTRAS PENALIDADES

Cenforme a lo sefialadu n el aniculp 166" de) Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se aplicaran las siguientes penalidades:

.O“'.
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ITEM SUPUESTO DE INFRAGCION " UNIDAD PENALIDAD
Mo cumple con proveer con o personal Por dia yio 0.20 % del

1 establecido en su propuesta téchica, AN monto
' contractual
Su personal no se encusnira en campo sln Por 0.20 % dol

2 haber justificado su ausencia ante la entidad scurrancia monto
contractusl
No cumple con la presentacian de los P 0.20 9% del

2 | infontes mensuales u otros informes en el oo monto

| _| Plazo establecida an el términe de referoncia | COUIMeNcia

- contractual
A o - Gontraciusl |
Por no tramitar oportunamente o remitr en

forma defectuosa . o incompleta Par 100% del interés
4 valorizaciores e obra {principal  ylo trenla . pagado at

adicional) y ello genera o derecha de | °C . contratieta
intereses a favor del contratisia

Fot ne tramitar opartunamente ¢ emitr on
forma incorrecta las conclusiones del informe Por 100% dal valor
5 de cornpalibilidad del expsdiente técnlco ¥y 8 adicional pagado
| ello genera contraprestaciones adicionales a | %Y dl coniratista
AGRC RURAL a favor del contratista
Par no absolver consullas y/o requerimientos P 0.20 % del
6 | del contratista, en un plazo maximo de diez o monto
dias en caso imputables ai suparvisor AEsTensE contractual

LAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL NTRAT
Cualqulera de lag partes podra resolver & contraly, de conformidad can los articulos 40,
in¢iso ©), ¥ 44 de la Ley ds Contrataciones del Estado, v los articulos 187 v 168 de sy

Reglamento. De darse ¢l caso, LA ENTIDAD procsderd de dcuerdo a lo establecide en el
artleulo 169 del Reglamento de 1a Ley da Contrataciones del Esladp,

LASULA DECIMA SK TA: RESPON ILIDAD DE LAS TES
Cuando una de las partes no ejecnie injustificadaments las obligaciunes asumidas, debs
resarclt a la otra parte por {05 dafios Y perjuiclos ocasionados, a través de |a indamnizacién
comaspondicnte. Elle no obsta la apiicacién de las sanclones admiristrativas, penales y
pecuniarias a que diche ncumplimienta diere lugar, en ol eas0 que éstas correspondan,

Lo sefialado precedentoments no exime a ninguna de

{88 partes del cumplimiento de lag
demds obligaciones previstas en & presente enntrato,

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previste en este contrato, en la Lay de Contrataciones del Estade ¥ sU
Reglamento, en las diredivas que emita o OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, rern de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Givil
vigente, cuando cotresponda, y demds normas de derecho privade..

i ¢ CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LIQUIDACION DEL GONTRATD  DE
i ¢ LONSULTORIA DE OBRA

"7 La liquidacion del contrate de consultoria de obra g sujetara a lo establecide en el articulo
179 del Reglamento de ia Ley da Contrataciones det Estada,

CLéQSULA DECIMQ NOVENA: 5OLQCIQE DE GONT RUVERS'&S
Cu

alquiera de las partes tiene el derecho a iniciar #l grbitraje adminietrative a fin de resolver

5
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las controversias que se presenten durante |
plazo de caduridad previsto en los articulo
Reglamento dg 1a Ley de Conirataciones del
Ley de Contrataclones del Estado.

a etapa de ejecucién contractual dentro del
s 144, 170, 175, 178, 177, 179 y 181 del
Estado o, en su defectn, en &l artleuio 52 dels

Facullatvamente, cuziquiera de las partes podrd someler a conciliacian I referida
controversia, sin perjuitio de recurir al arvitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre

ambas, segln lo senalada en el articula 214 de Reglamento de Ja Ley de Contrataciones

del Estado.

O Ry

Ch K "

| )/ ElJaudo arbitral emitido es definitiv e inapelable, tiene of val

or de: cosa juzgada y se ejecuta
£ § | comouna sentencia.

CLAUSULA VIGESIMA: EACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con
todos 10s gastos que demande esta Turmalldad.

CLAUSULA _VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA
HEION ONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificacionsas que se realicen
durante |a ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Salaverry N 1388, distrita da Jesis Maria, provinsia y
departamiento de Lima,

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Manust Feo. Burpa Puelles N° 480, Urb, Ramén
Castilla, distrite de tambayeque, provincia de Lambayeque y deparamerto de
Lambayeque.

La variacidn dol domicilic aqui Jedarada dg alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formatmente y por escrite, con 1na anticipacién no menor de quinge {13) dias
calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas téeni
presente contrato, kas partes la fiman por tri
Lima, a Ins treinta y uno (31} dias del mes

ca y economics y las disposiciones del
Plicado en seffal de conformidad en 13 ciudad de
e diclembra de 2014.

UL 30 RUIle B 8D 2120
£ikay QrIgusy iy
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ADENDA AL CONTRATO N 249 -2014-MINAGRI-AGRO RURAL

ADJUDICACION ﬁiRECTA SELECTIVA N° 065 - 2014-MINAGRI-AGRO RURAL

Canste por el presente decuments, 1a Adenda al contrato del servicie de
consuitoria de obra para lz supervision ds la obra “MEJORAMIENTO DEL CANAE
PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN J0SE DE INDANE DISTRITO DE
MOYOBAMBA PROVINGIA DE MOYOBAMBA REGION DE SAN MARTIN", que
celeba de una parte el PROGRAMA DE DESARROLLC PRODUCTIVO AGRARIO
RURAL - AGRO RURAL, ton RUG N° 20477836882, con dominilio legal en la Av,
Salaverry N° 1388, Distito de Jesis Maria, Provincia y Departamento de L'ma,
debidamente reprasentado por ef Jofe do 1 Oficina de Administracion Sefior JOSE
ANGELLO TANGHERLING CASAL, identificado con DN} N° 42125021, designado
mediane Resulucion Directoral Ejscutiva N® 169-2015-MINAGRI-DYDIAR-AGRO
RURAL-DE, facultada en mérits de la delegacion contenida en el litera) g)cel artivulo
primerode la Resolucion Directorad Ejecutiva N° 1

RURAL-DE, en adelante LA ENTIDAD Y. de ofra parte el sefior AVELING ROJAS
PISCOYA con RUC Ne 104 75245265, identificade con DN N® 1752452655, con
domicilio para efectos de Igs notificaciones derivadas ¢el presente contrato an Av,
Manuel Feo, Burga Sualles Ne 480, Urb. Ramon Castila, distrita ce Lambayeque,
p-ovincia de Lamoayeq.e v departamentn de Lambayedue, a quien en adelante se
le denominara EL CONTRATISTA en los términas ¥ condiciones siquiertes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

11.Con facha 31 de diciombre de 2014, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA,
suscribleron ef Contrato N° 249-2014-MINAGRI-AGRO RURAL pare &l Serviciy

ue Gonsultoria de Obra para |a Supervisién de Obra: “Mejoramiento del Canal
Principal del Comité de Regances San Juse de Incafie disirito de Moyohamba
provincia de Moyobamba. Regién de San Martin”.

1.2, Mediante Carta N® 371.201 5-MINAGRI-DVDIAR-

octubre de 2015 LA ENTIDAD comunica a EL. CONTRATISTA, del otorgamiento
de la ampliacion de plazo N° 01 g Contrate de Supervisién de Obra
“Mejaramientn del Canal Principal del Comiie de Regantes San Jose de tndane

_distrite de Moyebamba provineia de Moyobamba, Region de San Martin® por el
periodo de veintiséis (26) dias catendario de los ochenta y seis (86) dias
solicitacdns.

AGRU RURAL-DIAR del 21 de

1.3, Mediante Carta N® 731 -2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR del 02 de
noviemnre de 2015 LA ENTIDAD comunica 3 EL CONTRATISTA, dei
atorgamiento de ja ampliacion de plazo parcial N° 08 al Contrato de Supervision
de Obra "Mejoramiento del Canal Principal. del Comité de Regantes San Jose de
Indafie distrite de Moyobamba provincia de Moyobarnaa, Region de San Martin"

por i periodo de treinta (30} dias calendario de os cuarenta ¥ rinca {45) diag
aolicitados,

CLAUSULA SEGUNDA MODIFICACION DE LA CLALSULA QUINTA, DEL
COMTRATO

82-2015-MINAGRI-NVDIAR.AGRG
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El Objete de la presente Adenda es madifi
2014-MINAGRI-AGRO RURAL adiciorande al plazo ce ejecucion del serviclo de
cansulloria de obra para la supervision de la obra "Mejoramiento del Sanal Principal
del Comité de Regantes San Jose de Indafe distito de Moyobarba provincia de
“Moyotamba, Regior de San WMartin® Ia ampliacidn da plazo N° 01 por veitissis (26)
dias calendario y la ampliacion de plazo N° 08 por el periodo de treinta {30} dias
calendario., ? :

car la clauasula guinta del Contrato N° 249.

CLAUSULA _ TERCERA: _ VIGENGIA OE _LAS DEMAS CLAUSULAS
CONTRACTUALES

Todas ias demas clausulas cortractuales del Contrate N° 249-2014-MINAGRI|-AGROD
RURAL s& manticnen vigentes en lanlo no se aponga a la presente adenda,

Las partes lo firman por triplicado en sefial de conforrni

dad en |a ciudad de Lima a
los veinticuatre (24) dias del mes de dicienibre de 2015,

PROGRAMS 1§ DEEARRDLLD PRODUCTIVL
AGRARID RURA

Eeor. ANGELLO TANLHEAL| N
Dirertor ne b Ofitina 4¢ adminktr sclin

"AGRO RURAL”

“FLL CONTRATISTA”

w Avelino R 'as\mcoyl
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ADENDA AL CONTRATO N° 249 -2014-MINAGRI-AGRC RURAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 055 - 20 14-MINAGRI-AGROQ RURAL

Conste sor o presents documento, la Adenda
consultoria de obra para |a supervision de la obra “MEJORAMIENTO DEL GANAL
PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDANE DISTRITO DE
MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION DE SAN MARTIN®, cue
celebra de una pante el PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARID
RURAL - AGRO RURAL, con RUC N® 20477936882, con domicilio legal en la Av,
Salaverry N® 1388,; Distrito de Jes(s Maria, Provincia v Departamento de Lima,
debidamente represkntado por el Jefe de |3 Glicina de Administracion Sefior JOBE
ANGELLO TANGHERLENI CASAL, idenifficaco con DNI NO 42125981, designado
.mediante Resolucién Dieutoral Ejecutiva N° 169-201 5-MINAGRI-DVIDIAR-AGRO
RURAL-DE, facultado en meérito de Ia delegaciér contenida en la Resolucion
Direcloral Ejecutiva No 002-2016-MINAGRI~DVDIAR-AGRO RURAL-DE, en adelants
LA ENTIDAD y, do otra parte &l sefior AVELIND ROJAS PISCOYA con RUC No
10175245285, identificado con DININ® 175245265, con domicilic para efeclos de 1as
notficaciones derivadas del presente cortrato en Av. Manuel Feo. Burga Puelles N
480, Urt Raman Cactilla, distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque y

departarmento de Lambayeque, a quien en adelante se le denominard EL
CONTRATISTA &n los ermings ¥ condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.Con fecha A1 de diciembre de 2014, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA,

suscribigron el Contrato N° 248-201 4-MINAGRI-AGRO RURAL para el Scrvicio

de Cunsultoria de Obra para la Supervisidn de Obra: “Meforamiento del Canal

* Principal dei Camité e Regantes San Jose de Indafie, distito de Moyobamba
provincia de Moyobamba, Regiin de San Martin®,

al tontralo del servicio de

1.2, Con fecha 06 dé marzo da 2015 ae suscribit & Contrato N”
AGRO RURAL con el CONSORCIO SENOR DE MAYO para la sjecucion de la
ehra: “Mejoramiento def Canal Principat def C

omité de Regarites San Jose de
Indarte, distrito i Meayobamba provingia de Moyobamba, Region de San Martin®

1.3. Mediante tnforme Técnice N° 016-2016/PARA del 1 1 de febrero ds 2016 Ia
Direccidn de Infrasstructura Agraria y Risgo sefiala que en virtud de las
ampliaciones de plaze olorgadas al Contrato de Ejecucidn de Obra amerita
ampliar el plazo al contrato del supervisor da obra por el petiado de ciento nueve
{109) dias calendario de sorformidad con Ig selablecido en los arllculo 175 y 202
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadn.

34-2015-MINAGR-

1.4. Caon Informe Legal N*115-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL del 19
de fobrero de 2016, 1a Oficina de Oficing de Asesoria Legal sefala que

corresponde otorgar la umpliacion de plazo por ciento nueve (10Q) dlag al
contrato de supervision de obra,
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CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICACION DE LA CLAUSULS OQUINTA DEL
CONTRATO

El Objeto de la presente Adenda es modficar la dausula quinta del Conirato N° 249-
2014-MINAGRI-AGRQO RURAL adicionando al plazo de ejecusion dol servicio de
consultoria de obra para la supervision de la obra ‘Mejoramiento del Canal Prircipal
del Comité de Regantes San Jose de Indafie distrito de Moyobamba provinga de
Moyobamba, Regién de San Martin® la ampliacion de plazo N* 04 por ciento nueve

(109) dias calendario, extendiéndose de esta manera el plazo de supervis én hasta
2l 20 do abril de 2016,

CLAUSULA _TERGERA: VIGENCIA DE LAS DEMAS _CLAUSULAS
CONTRACTUALES

1odas las demas clausulas contractuales del Contrato N® 249-2014-MINAGRI-AGRO
RURAL se mantienan vigantes en tanta no se oponyd 4 la presente adenda.

Las partes |o tirman por triplicado en sefial de conformidad en ta ciudag oe Lima a
los onee (11) dias del mas da marzo de 2016,
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« ADENDA AL CONTRATO N° 249 - 014-MINACRI.AG L

. ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N® 065 - 2014-MINAGRI-AGRO RURAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAWMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE BE REGANTES SAN JOSE
DE INDANE DISTRITO DE MOYOBAMBA PRUVINCIA DE MOYOBAMBA REGION DE

SAN MARTINY

Conste por el presanta documento,
Do obra para (a supervision de la obra
Sk COMITE DE REGANTES SAN .

: que celebra de una parie el
FROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL, con
RUC N° 20477938882, con damici

0 legal en la Av. Salaverry N 1388, distrito de Jests
Marla, provincia y deparamento de Lima, debidamente representade por el Director de la

Oficina de Administracion, sefior CIRILD ANTONIO TORRES PEREZ, id entificado con DN)

esolucién Directora) Ejscutiva N° 073-2015-MINAGRI-
. @ an merito de la delegacion contanida en el litera) h}
del artliculo primero de la Resolucion Directoral Ejecutiva N 094-204 5-MINAGR|-DVDIAR-
AGRO RURAL-DE, en adelante LA, ENTIDAD y, de otra pa
FISCQYA, identificado con DNI N° 17524526 y con RUC N° 10175245265, con domicilio
para efectos de las notificaciones derivadas del presente cantrato en Av. Manuel Feo, Burga

Fuelles N° 480, Urb, Ramén Castilla, distrito de Lambayeque, provingia de Lambayeque
departaments de Lambayeque, @ quien en ad

elanta s¢ le denomivara EL CONTRATISTA
€N 105 terminos y condiciones sigulentes:

CLAUSULA PRIMERS; ANTECED ENTES

1.1. Con fecha 31 da dicierbre de 2014, LA E
ROJAS PISCOYA, el Contrato N® 249-2014-MINAGRI-AGRO RURAL para el Servicip
de Consulioria para iz Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTD DEL CANMAL
PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDANE DISTRITO DE
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION DE SAN MARTIN", per el
monlo de $/. 98,629.50 (Naventa ¥ seis mil selscianios veirtinueve con 50/100 nusvos
soles) incluido 1Y, con un plazo de

sjecucion de 240 dias calendatios, computadas
desde el dia siguiente de suscritg el contrata.

NTIDAD suscribié con el sefior AVELING

1.2, Con fecha 06 de marza de 2015, LA ENTIDAD suscribié con e CONSORCIO SEROR
DE MAYO, el Contrata N° 34-2015-MINAGRI-AGRO RURAL para la ejecucidn de 1a
Obra "MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN
J0SE DE INDANE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA,
REGION DE SAN MARTIN el mismo que se compula desde el dia siguiente de
cumplidas Jas condicivnes previstas en el numeral 3.5 de la seccion general de las
bases,

1.2, Madiante  Informe Tecnlca N
DIAR!SDGPHMMR,
postergar ¢l inicio de
de la Chra, estab
contractua).

001-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
la Direccidn de Infrasstruchura Agraria y Rlego, recamiends
plazo de ejecucian del Serviclo de CGonsultorfa para la Supervision
ieciGndose que el 21 de marzo de 2015 se dara inicio al plazo

CLAU NDA: ORJET:

El Objeto de la presente Adanda,

&8 madificar la Clausula Quinta dal Contrato N® 248.2014-
MINAGR)-AGRO RURAL debido

ala suspansidn del inicie del placu da elecucion de la obra,
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en los siguientes términos:

LA ENFIDAD y EL CONTRATISTA acuerdan modificar el inicio del Servicio de Consultoria
para la Supervisian de la Obra; “MEJORAMIENTD DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE
DE REGANTES SAN JOSE DE INDANE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINGIA DE
MOYOBAMBA, REGION DE SAN MARTIN', postorgaindesa el inicio de |a misma dasde ef
21 de marza de 2015.

c ULA TERCERA: RECO MIENTO DE GASTOE

EL COMTRATISTA no podra atibuir a LA ENTIDAD, ta responsabilidad administrativa o clvil
de ningdn tipe, tales como: penalidades, luero cesante, interesus, gastos generales,
resarcirmiento por dafios y perjuicios, ¥ cualquier ofro coste que se podrian genarar por
motivo de la suspension, renunciando expresamente & cualquier raclamo posterior en via
judicial yfo administrativa,

CLAUS UARTA; DISPOSICION FINA

Las panes expresan que los demas com
N¢ 249-2014-MINACRI-AGRO RURA

promisos y ohligaciones contraidas en el contratg
vigentes £n clianto no seoponga ala

L de techa 31 da diciembre de 2014 se mantienen
presente adendsa.

En zefial de conformidad, las partes o firman

par triplicado en la ciudad de Lima a log
veintinueve {20).4ias del maa de abril de 2015.
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"Decenio de las Personas con Dlscapacidad en pl Pari
Yifio de la Copsoltdacién del Mar de Grau”™

ACTA DE REGEPCION DE DBRA

MINISTERIO DE AGRICULTURA ¥ RIEGO
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
AGRO RURAL

"MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN
JOBE DE INDANE DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINGIA DE MOYOBAMBA
REGION SAN MARTIN"

DATOS DE LA OBRA

" MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE
Obra . DE REGANTES SAN JOSE DE INDANE DISTRITO DE
" MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMEA REGION SAN

MARTIN"

DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA,
REGION SAN MARTIN

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO
RURAL - AGRO RURAL

CONSORCIO SENOR DE MAYQ
ING. AVELINO RQJAS PISCOYA, CIP N° 34380

N* 249-2014-MINAGRI-AGRO RURAI_

Finangiamicnte : RECURSOS ORDINARIOS
Licitactén Puiblica N* 036-2014-MINAGRI-AGRO RURAL
S rato de Elecuclonde .\ 5342015 MINAGRI-AGRO RURAL
-3 Prasupuesto base, con ,
% IGV y Fecha : 8/.3,182,077.95 JULIO DEL 2014
t78 Presupuesto base, ain IGY
- .~,‘ y Fecha : 8/, 2/698,676.23 JULIQ DEL 2014
" Factor de Relacidn (FR) : 0.900
Monto del confrate, con /. 2 863 .070.16
Gy ' Ehiliial i
Monto del contrato, ein )
GV . S/.2,427,008.61
Plazo de ejecucién, end, 1go DIAS
c. ' CALENDARIOS
Plazo de ejecucidn segiin 180 DIAS
Basges Lie., en d.c. CALENNARIOS

Facha de Firma de

Contrato de obra 06 DE MARZO DEL 2015

PROGRAWIA UE DESARRDLLO PROBUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
&Y, SALAVERRY N° 13R% — JESIIS MARIA - LIMA
CENTRAL TELEFONIC A 205-8020
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Adelanto directo sin IGV y
fecha do pago

Adelantos para materiales,
gin 1GV

Entrega de terreno

-

Inicic oficial de plazo

Término original
programado de abra

Ampliacidn de Plazo

Ampliacién de Plaze

> Frore
(.
7¢

[op]

Ampllaciéon de Plaza

.
j L2

6N
1

lf"-e

" FENERD gy
8-208 g7g

Ampliacién de Plazo

ii . Ampliacién de Plazo
» d

Ampliaclon de Plazo
:’ Ampliacién de Plazo
Ampliacion de Plazo
Ampllacién de Plazo
y 1B d Ampliaclén de Plazo
Ampliacién de Plazo

Adicional de Obra N° 01 y
Daductivo Vinculante N°® 01

Adicional de Cbra N° 02

Daductive Vinculante N® 92 -

e dnfragstructura Apraniay Ricgo

5/.0.00

S/, 0.00
21 DE MARZO 2015
23 DE MARZC 2015

13 DE ABRIL 2016

N7 01 CARTA N° 019-2015-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE
N°02 CARTA N° 295-2015
MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE
N*03  CARTA N° 206-
2015-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL-DE
N°® D4 CARTA N° 255-2015-
MINAGRI-DVIHAR-AGRO
RURAL-DIAR
N* 05 CARTA N° 708-2015-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE
N* 06 CARTA N° 0395-2015-
MINAGRI-DVDIAR-AGRQ
RURAL-DIAR
N° 07 CARTA N° 0387-2015-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR
N 08 CARTA N° 731-2015-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE
N° 09 CARTA N° 033-2016-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR
N 10 CARTA N° 070-2016-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR
N® 11 CARTA N° 072-2016-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DIAR

NO APROBADO

R.D.E N° 311-2015-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL - DE

R.D.E N 311-201 5
MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL - DE

(21 DIAS
CALENDARIOS)

(02 DIAS
CALENDARIOS)

{00 DIAS
CALENDARIOS)

(01 DIAS
CALENDARIQS)

(02 DIAS
CALENDARIOS)

(01 DIAS
CALENDARIOS)

{01 DIAS
CALENDARIOS)

(30 DIAS
CALENDARIOS)

(30 DIAS
CALENDARIOS)

(18 DIAS
CALENDARIOS)

(60 DIAS
CALENDARIOS)

81, 741,699.31

5. 438,324 53

CENTRAL TELEFONICAZ05-8030

PROGRANA DE DESARROLLO PROGUCTIVD AGRARIO RURAL = AGRO RURAL
A%, SALAVERRY N° 1288 — IFSKIS MARIA - LIMA
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R.D.E N" 311-2015-
Adicional de Obra N° 02 : MINAGRI-DVDIAR-AGRO Si.303,374.77
RURAL - DE

Il. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA

El Proyecto congistié en ol revéstimiento de un canal de longitud 4+969.50 km que
tiene la siguiente caracteristica; - -
« Longitud de canal revestida de concreto tipo trapezoidal con base = 0.50 m,
corona = 2,50 m y altura = 1.00 m, con una longitud de 4+278.30 km.
Tramn de canal revestide de concreto del 0+000 al 0+403,60 km, 403.80 m
- Tramo con Tuberia HDPE ISC 800 mm def 04403.60 al 0+489 km. 85.40 m
Tramo con Tuberia HDPE ISC 800 mm del 0+871.40 al 0+966.50 km. 95.10 m
Trama con Tuberfa HDPE ISC 900 mm del 3+804 al 3+911.10 km. 107.10 m
04 pantenes de concrate anmado
02 compuerias metalicas con vastago de toma lataral principal
10 compuertas metalicas con vastago de tomas laterales o parcelarias
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o i%,. NLDE LA RECEPGION DE LA OBRA
:'a-g La recepcion de la obra se efectus de acuerdo a lo establecido en la numeral décima
%2 segunda del Contrato de ejecucion de Obra y Articulo 210° del Reglamento dg la Ley
%, de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N* 184-2008-EF, E| Contratista con Asiento N°® 352 del 29.02.2016, ha solicitado a la
L tidad, par intermedio de la Supervisian, de inicio al proceso ds la Recepeion de Obra.
"1y Mediante asiento N* 353 del 29-de Febrero del 2016, la Supervision comunica a la
it Entidad que 1a obra esta cuiminada e incluido el adicional v se encuentra en
condiciones de ger resibida, al haberse cumplide tas metas del Expediente Téchico,

DVDIAR-AGRORURAL-DE del 09 de Marzo del 2018, designd el comité de recepeién
gle obra conformado por los siguientes profesionales: Presidente: Ing. Manuel Marcelo
shieyes de la Direccion de Infraestructura Agraria y Riggo, Miembra: Ing. Cesar Martin
sghyala Izquierdo de la Direction Zonal Amazonas, Miembro Ing. Aveline Rojas Piscoya
fRuparvisor de Obra.

E AGRORURAL, mediante Resoﬁiéién Directoral Ejecutiva  N° 011-20168-MINAGRI-

or parte de la empresa contratista Consorcio Sefior de Maye 2! Ing. Oscar Fernando
Jara Vergaray comg Representante Legal y el Ing. Guillermo Baquedano Callao como
Residanta de Obra. :

1

El Comité de Recepcion ea constiluyd en el lugar de la'Obra los el dia 17 de marzo,
con la finalidad de cumplic con las tareas encomendadas mediante la Resolucién
citada, procediendo a efectuar las coordinaciones con el Jefe de la Supervisidn y.el
Contratiste, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Moyobamba, para la venficacion
de las obras ejecutadas conforme a lo establecido en, los planos, aspedificaciones
técnicas aprobados ¥ presupuestos adicionales aprobades.

Dicha inspeccion comprand|o:

PROGRAWA DE DESAKROLLD PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
AV, SALAVERRY N° 1388 = JESHIS MARIA < LIMA,
CENTRAL TELEFONICA:205-8030
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Documentacion Técnica;

1.- La comisién contd con los planca actualizades de replantec en forma fisica, las que
astan validados por ka Supervisidn.

3.- Se contd con |a memoria descriptiva final de obra,

Infraestructira;

1. Se encontré en su gran mayoria que en las juntas que unen los panos
del canal &l desprendimiento del seliado del elastomerico de poliuretano.

2. Se han encontrado tramos puntuales que s ha despoatillade la losa ¥
una perforacién que no esta contemplada en el expediente téenico, las
mismas gue deben ser reparadas.

3. Faltan inslalar las 10 compueras parcelaias.

4. Repintado de Jas progresivas en el canal y obras de arte.

Tambien sc verificd la ejecucion de las obras de conservacion del Componente
Ambiental, asi como el cumplimiento del plan de cierre de las instalaciones auxiliares
y emplazamientos, de acuerdo a la nomatividad tegal vigente. Como consecuencia de

la inspeceion efectuada, el comité efectud observaciones antes citadas, no dando por
tecibida la Obra.

on Asiento en el cuaderno de obra N° 358 de fecha 05 de Abril de 2018, el contratista
defa constancia que se ha concluido con la subsanacion de observaciones realizadas
por el comité de recepcion de obra. La Supervision con asiento N° 357 deo fecha 08 de
Abril de 20186, comunica que se ha constituido al lugar de [a obra a fin de compraobar |a
subsanacion de las observaciones formuladas, asimismo informa a la Entidad,
mediante carta N° 018-2016-ARP/SO de fecha 11 de Abril, que el contratista ha

cumplido con levantar (as observaciones indicadas 2n el acta de fecha 17 de marze de
2016,

Los riembros integrantes de la Comisin de Recapeidh de Obra designades madiante
Resolucion Directoral Ejecutiva N° 011-2016- MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE,
se constituyeron on el lugar de la Obra el dia 15 de abril de 2018. con la finalidad de
cumplir con la verificacién del cumplimiente del levantamiento de las observaciones de
los componentes de ingenieria efectuacdos en su oportunidad.

Luego de haber recarride el canal de rlege, los miembros infegrantes de la Comisidn
de Recepsion de Obra, manifiestan que las obsorvacionos han side subsanadas en
todos los aspectos observados.

FROGRAMA DE DESARROLLO PROLLTIVE AGRARID RURAL ~ ASRO RURAL

AV, SALAVERRY H® 1368 = JESUS MARIA « LIMA
CENTRAL TELEFONIC A:205-8030
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IV.GONCLUSIONES

El Comité de Recepcion, da por recibida 1a Obra sin observaciones por lo que procedsn
afimmar |a presente,Acta en 06 originales a los 15 dias del mes Abril del 2016 en sefal

--------- 113 1ere 11 a0b bbavannnsafdibhana Pédurn

. g.,,c .N“.tw!?....
Rojas Piscoya fng®

FErarastatng

Baquadéna Callao

-lﬁcglnuulimr

Sr1. Oscar Fernando Jara Vergaray

PROCRARA DE DESARROLLO PRODUGCTIVO AGRAKRID KURAL - AGRO RURAL

AV. SALAVERRY M® 1388 - JESITS MAR[A - LIMA
CENTRAL TELEFONICA:205-8010
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RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINGIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDANE
DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGION SAN MARTIN"

UBICACION : INDANE - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN
FECHABASE  :JULIO DEL 2014

PROPIETARIO  : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO -AGRO RURAL
CONTRATISTA  : ING. AVELINO ROJAS PISCOYA

1.- CONTRATO PRINCIPAL

Monto Neto 172 | 9,662.95
V, |} d - s i
PAGO VALORIZACION N° 01 | 002-000146 TR Se pago direciaments al BN 9,662.95
Monto Neto 219 | 4,277.18
0 02 X L
VALORIZACION N° 0. 002-000151 Patrateion Se pago directaments al BN 4,277.18
Monto Neto 302 11,548.40
VALORIZACION N° 03 002-000152 - 12 !
, Detraccion 303 1,283.16 kA
Monto Neto 361 11,548.40
ON Ne¢ 002-0001 : !
VALORIZACION N° 04 000155 Batraaiiin 7 362 1283.16 12,831.56
VALORIZACION N° 05 Saanclun 220221 12,831.56
002-00158 Monto Neto 507 226.63
Monto Neto 508 2518
Monto Neto 594 11,548.40
o 002-00 ' .
VALORIZACION N° 06 0? 000159 T 593 1.083.16 12,831.56
: Monto Neto 696 11,729.09
V, o 002- : ;
7 ALORIZACION N° 07 QZ 000163 P 95 1303.23 13,032 3?
: Manto Neto 923 16,497.72
o 002- . ;
VALORIZACION N° 08 02-000203 Catraceion 1303 1.833.00 18,330.81
TOTAL PAGADO 96,629.50 96,629.50

RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDANE
DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGION SAN MARTI"

UBICACION - INDARE - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN
FECHA BASE  : JULIO DEL 2014

PROPIETARIO : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIQ -AGRO RURAL
CONTRATISTA  : ING. AVELINO ROJAS PISCOYA

2.- PRESTACIONES ADICIONALES POR AMPLIACION DE PLAZG N° ¢1 Y 02

WMONTOS PAGADOS SEGUN |
: ' N°DE .|CONCEPTOS DE |COMPRO. DE | TS
DESCRIPGION GACTURA il il MONTOS MONTO
PAGADOS gRUL
PAGADD |
VALORIZACION N° 09 - AMP. : Monto Neto 1584 6,962.85
PLAZO N° 01 o R T 1583 77365 00
VALORIZACION N° 10 - AMP. Monto Neto 277 1334970 | 4 0na 0o
PLAZO N© 02 Detraccién 278 1,483.30- '
TOTAL PAGADO 22,569.50 | 22,569.50

¢l

-

SUPERVISOR/DE 0BRA (V) "J )

whiscoye
ingenjérosgricola
Rea. CIP N" 34189

‘“ emE AGR\(’OLA
" og, CIP 34389

jas Piscoya




4 il

; >  B | S % 5
A eyl o Nacién
DEROSITO DE DETRACCIONES CON CHEGUE
CONSTANCTA OF DEPOSTTO D.LER, 940

Ne » 1815R1900707065
FECHA : 19M0VRR1S

CHUENTA CTE, 1 DR-301-932323

FIONTO 8/, bR, 203, 53
BIEN/SERVICIO 1 W22 - OTRNS SERVICING EMPRESARTALES
OFERACION ¢ @1 - VENTA DF RIEMES Q PRESTACIO
TIPD COMPROBANTE: FACTURA

NRO. COMPROBANTE: ROmp-RREpA163

PERIONO TRIE. : 2A1519 :
oy RUC/ADD. : 28477926082 PROGRANA DE DESARROILO  PRODUC

] RUC/PROVEEDOR = 10175245265 ROJAS PISUOYA AVEL TND
W7B7265 W31l 261 HORA = 111136
121686091 PROVEEDOR

1 4 0 2 3 4 9 64'Q ).) Bonvo de la Nacidn ,’) Bance de lo Nacién

{

3 ‘N
SSPbiape deddg Nacion
DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHERUE
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG. 940
N : 181501902509315 -
FECHA : 190072015
CUENTA CTE.  : BA-391-83R303
FONTO 2 5/, wkEsRkRbRRE], 283, 16
BIEN/SERVICIO @ @22 --OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES
OPERACION : 61 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
ACTURA
PERIODO TRIB. : 281509
" RUC/ADA, : 8477336802 PROGRANA DE DESARROLLO FRODUC
RUC/PROVEEDOR 5 18175245265 ROJAS PISCOYA AVELINO
0529315 @811 G269 HORA : 173759

465200176 - PROVEEDOR

1 3 5 4 7 l 5 '4'N )3. Beneo de lo Necién )) Baice de lu Nacién

M

%25 Avelffio Rojes Piscoya
. - ) INGENIERQ AGRICOLA
Reyy.

o CIiP 34339




SIAF - Mogilo Adminisirativa__ .. = e s X T : ; 2 : s Vret:rra ?‘LJ#IUﬁFZU1b
o SRS L A ey i, 2 5k = 3 ' Hora : 14:56:57 p
- e . i . ' . ' s v Pag.-1de1
i s ‘, ¢ " ) o)

COMPROBANTE DE PAGO N DIA”_TWES | _ANO
REGISTRO SIAF 0000000172 172 05 06 2015
NOMBRE ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265
SON NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTIDOS Y 95/100 NUEVOS SOLES

e ———— - e ———
CONCEPTO
PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDANE DISTRITO
DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN, SEGUN FACTUR N° 002-00146. ENCARGO 3035
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE SECF_GP PRG PRODIFRY ACT/AUOBR FN DIVE GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 000010001062 DE GASTO T PARCIAL TOTAL
26.81.43 9,662.95
s NS5 R -
e YV VA ,i..&-.,j/w- MN1E
W73 2] - - Yl 2)
TOTAL 9,662.95
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 9,662.95
[ CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES VIO DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
{
i4
ATOEAGEN,
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJ Sl NI
-
FECHA HECHO POR
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
/) DE CONTABILIDAD ANO 2009
77 NAC!
RECIBI CONFIORME,/ . BANCO 001 BANCO DE LA NACION
M : CTACTE 001 261019531 R. ORDINA
( / %/ﬂ”/ CHEQUE GIRADO 86872698
FECHA /7 FiRuA cel
€/ 05/ s | DN JAF e, 1724 RUC /01732 %572 7,7 [P OE OPERAGION
| ) > 7| | GASTO- ADQUISICION DF BIENESARGER Cl08 I
LIBRETA MILITAR ub v

¥-Xojas) Piscoya
INGENIERD AGRICOLA




| a5 v .
, SIAF - Médulo Administrativa, * . ' ' Fecha : 18/06/2015
. :Release 15.03.01 . * . ) . ) Hora : 03:54:10
7 Pag.: 1 de 1

COMPROBANTE DE PAGO N DA [ MES | ANO
REGISTRO SIAF (000000208 ' 219 17 06 2015
NOMBRE ROJAS PISCOYA AVELINO
SON CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTISIETE Y 18/100 NUEVOS SOLES

g CONCEPTO

PARA EL PAGO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDARE DISTRITO DE
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-REGION SAN MARTIN. ENCARGO 3035 PERIODO DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2015

RUC 10175245265

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 00001 0001062 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 4,277.18

r\

"7;‘3l et
1 «P?-(Q)'Q”“‘,L_-m‘——

| e

TOTAL 4,277.18
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 427718
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

@

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJ WO

FECHA HECHO POR
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
“CONTROL INTERNO '\ JEFE DE LA OFICINA ] FORMA DE PAGO AUTORIZACION
2 £ . DE CONTABILIDAD ANO 2009
RECIBI CONEORME ? BANCO 001 BANCO DE LA NACION
/ x )é’/l CTACTE 001 281-019531 R. ORDINA
bl ) CHEQUE GIRADO 86872938
A Y “FrRma éc)
1PN [3520Ty. Ruc TIPO DE OPERACION
4 s . -
| LIBRETA MiLIT A{? GGAS10 - ADQUISICION DE 8I SERVICIOS PR
3 .07 T A

o\ .
Rejas Piscoya
INGEMERG AGRICOLA

5%




SIAF - Médulo Admiristrativo

Rﬂleas‘e 15.63. 01

Pag.:1de2
COMPROBANTE DE PAGO 1 DIA_| MES | ANO
REGISTRO SIAF 0000000289 302 16 , 07 2015
nomBRe ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265

Fecha : 16/07/2015 =
Hora: 10:12:30

SON

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTIOCHO Y 40/100 NUEVOS SOLES

¢ CONCEPTO

PAGO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDANE DISTRITO DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA-REGION SAN MARTIN SEGUN FACTURA 002-000152. ENCARGO 3035 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2015

CODIFICACION PROGRAMATICA

FECHA FIRMA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0281 0. 2231274 4000120.10.0250050 00001 0001062 DE GASTO TR s
768143 1154640
z
%
i
TOTAL T1.546.40
DEDUCGIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 11,586.40
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO - = "ESORERO O CAJi;R
FECHA HECHO POR
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA c FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE GONTABILIDAD ANO 3608
REEIEt Bt BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001 261-019531 R. ORDINA

CHEQUE GIRADO

CcCi ﬂ

86873021

L6 JL—201

) (O

RUC

LIBF=is JILITAR

TIPO DE OPERACGION

GASTO - ADQUISICION DE !:AESY RVICIOS é‘ R e I
. TR I R R o

3
e

R Ao P

‘ﬁﬁ,‘ INGEMERD AGRICOLA

&%




. SIAF - Médulo Administrative.
Release 15 03. 01

COMPROBAN

REGISTRQ SIAF (0000000289

NomBre ROJAS PISCOY* -

DE PAGO

= 0

Fecha : 18/07/2015

56

Hora © 10;12:30
Pag.:2de2
N° DIA MES ANO
303 16 07 2015
RUC 10175245265

OCHENTITRES Y 16/100 NUEVOS SOLES

SON UN MIL DOSCIE: :TC »
¢ CONCEPTO
POR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 10% DE LA FACTURA 002-000152 DEL SUPERVISOR DE LA OBRA DE INDARE. ENCARGO 3035
CODIFi - -.c.-.. PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0281 0. 223127 120.10.0250050 00001 0001062 DE GASTO SARGIAL TETAT
268143 128316
TOTAL 1283.16
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,283.18
CONT  PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA I 2 CUENTA IMPORTE
(P*
._.' —4
PARA EL US *DRERO O CAJERO
FECHA 3 20R CONFORME
=
/ “JEFE DE LA OFICINA
A '\ DETESORERIA
B N
‘\\ii BN TOTAL RETENCIONES 0.00
X
CONTROL INTERNC EDELA OFICINA . FORMA DE PAGO AUTORIZACION
D ILIDAD ANO 2009
RECIBL.CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
: CTACTE 001 261-019531 R. ORDINA
CHEQUE GIRADO 86873022
FECHA o FIRMA cel
N (SRR TTT I 0B kil AL o TIPO DE OPERACION
s ACE BRI GASTO - ADQUISICION DE BIENE Flis e o 4
LI “AR L P RO W |




SUAE  tadA A Ardemini

. Versién 15.05.00 ¢

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000000343
nNomBrRe ROJAS PISCOYA AVELINO

Hora: 12;58:4%

55

Pag.;1de4
N° DIA MES ANC
361 12 08 2015
RUC 10175245265

SON

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTIOCHO Y 40/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

PAGO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDARE DISTRITO DE MOYOBANBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA-REGION SAN MARTIN, SEGUN FACTURA N* 002-000155, ENCARGO 3035 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2015.

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF  META FINAL

00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 00001 0001062

CLASIFICADOR IMPORTE
DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 11,548.40

CONTROL INTERNO

DE CONTABILIDAD

TOTAL 11,548.40
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 11,548 40
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
FECHA HECHO POR
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

FECHA FIRMA

DN RUC

LIBRETA MILITAR

ANO 2009

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 261-019531 R. ORDINA
CHEQUE GIRADO 90509230
CCl = A

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE Bl Y §ERVICIOS .

fEhe

P
: 4

i .

-3

jarn o

FiTrvowves o 4 i
1:3535 o Rojas Piscoya
m INGENIERD AGRICOLA

. CIHP 34309




© SI4F . Modulo Administrativo

LR S LT TR SR PR VIVE

" COMPROBANTE DE PAGO

Hora: 13:58:41

54

Pag.:2de 4
N° DIA MES ANO
REGISTRO SIAF (000000343 362 12 08 2015
NomBRE ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245285
SON UN MIL DOSCIENTOS OCHENTITRES Y 16/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
POR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 105 DE LA FAGTURA N° 002-000155 DEL SUPERVISOR DE LA OBRA DE INDANE, ENCARGO 3035.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLAS!FICADOR IMPORTE
00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 00001 0001062 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 1,263.16
iy
I A
i
i
i
i DR Lafreeseen Y \i-""
x i shr OnET T 221 zzour 2}93 /-‘2"72
R N A Y Ea ""%}u‘_y i
e '
TOTAL 1,283.16
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,283.16
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO..-33~
= N R P
FECHA_ HECHO POR L F ;'ccné.'émg ;
3 CYA, ‘:5"‘. . ~//'
JEFE'DELAOEICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA § FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2009
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
— CTA CTE 001 261-019531 R. ORDINA
o —— CHEQUE GIRADO 90509231
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BICNESMSERMIGIOS sl
LIBRETA MILITAR phe il
e = / VY wrT =w

; Avelino Rejas Piscoya
@ WGEMERC AGRICOLA
S
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Versitn 15,05.00

e

T

Horg : 15:55:03
Pag.:1de 4
COMPROBANTE DE PAGO 1 DIA” T MES | _ANO
REGISTRO SIAF 0000000501 505 i5 09 2015 J
NomMBRE ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265
SON ONGE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO Y 77/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
POR LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CARAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDARE DISTRITO OF IMOYOBAIASA,
PROVINGIA DE IMOYOBAIMBA-REGION SAN MARTIN FACTURA N® 002-00157 PERIODO AGOSTO 2015, ENCARGO 3035
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
R8 SECF _CP PRG PROD/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLAS'F'CADOR IMPORTE
00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 000010001062 DE GASTO YT T T
26.81.4 3 1132177 %
(e ..mz:ﬂ:--;«;_-;;";,—'i" =
H ) SR AR 2 i
H = EEEL =2 YEnN :
(. | SRS '
{
. i :
1
i b
RN 504 7Y: :
! R
[ Ot KL e
TOTAL 122177
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 11.321.77
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUGCIONES IMPORTE
DEBE HABER ]
CUENTA IMPORTE CUENTA INPORTE
¢ |
FECHA HECHO POR SONFORREN
" \72e tg)}
oy &7
JEFEDE'LA OBIEINA
| “Giesontan)
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA =
= DE CONTABILIDAD ARO 2009
1 BANCO DE LA NACICH
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE Lt NACICH
CTACTE . 001 261-019531 . ORDINA
S— DOCUMENTOQ AUTEN TPEEQPRGIRADO 20509374
FIRMA CGi
FECHA E ! )
15 SFLTIT | o b&im 8 TGINal que NEERRBRER AcioN
- N GASTO - ADQUISICION DE BIERES YﬁER‘!EﬂOS
LIBRETA MILITAR 2 . .

Chachapoyas, O de. . C~ ge

g

o
Benscvsunnennanas

; K , \ AvEfino Rbjas
LnC, Kaﬂf\ J_ Zava'eta G!Qﬂdel .. , INGENIERD

chmmwy

baodde

wcuw

[—=

120,45

F}.DAYARIO SUPLENTE
HURO RURAL AMAZONAS

. Cip

LA
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Version 15.05 00 : Hora : 10:99.u0

Pag.:2de 4
COMPROBANTE DE PAGO N° DIA_[ WES T AND
REGISTRO SIAF 0000000501 » 506 16 09 2015
Nomere ROJAS PISCOYA AVELINO RUG 10175245265

SON UN MiIL DOSCIENTOS CINCUENTISIETE Y 98/100 NUEVOS SOLES

W.
CONCEPTO

POREL PAGO DE L& DETRACCION DEL 10% CORRESPONDEINTE A LA FACTURA N* 002-00157 PERIONO AGOSTO 2015 DE
INDARE. ENCARGO 3035

LA SUPERVISION DE L& OBRA CANAL

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC F_CP PRG PROD/PRY ACTIAUDBR FN DIVF GRPF  IMETA FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 00001 0001062 DE GASTO PARCIAL LT
268143 1,257.88
ST s & 1 “ ]CADO
DOCUMENTO A UTENT
o g (i ue he tenido @
Es Copia Fiel ol original 4
.. lavista .
: . ¢
06 de.... Q... del 2005
Chachapoyas .o.0...-
LAl
oy ARPPY Lt e Soubuil
sepepevcoens z ba
Lic.Karin J. Zavaleta GfTﬂE"de TOTAL 125798
FEDATARIO SUPLENTE
AGRO RURAL AUAZQHNA DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,257.98
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA | IMPORTE CUENTA IMPORTE
i
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO =
SN T RN
FECHA HECHO POR -eNF’d’wa_:«é‘-;
JE¥ B/ GG
(=3 M/Jpéf g?j?
JEFEDETA OFICIE
\Etesorer/
VISACION g ] ,
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA i} FORMA DE i AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD IRE 2002
RSB SOHEORME BANCO 001 BANCY) DE L& NAGION
CTA CTE 005 261-019531 R. ORDINA
CHEQUE GIRADO 90305375
FECHA FIRMA ccl '
P SER U] py RUC TIFO DE OPERACION
GASTO- ADQUISICION DE BIENES VSERVICIOS -+ . . . ..,
LIBRETA MILITAR N n oD
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Versidn 15.05.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0D0000D502
nomsre ROJAS PISCOYA AVELINO

Canbtn . s 2mnni9aE

Hora : 16:56:03
Pzp.:3d24
N° DIA MES ANO
507 i85 09 2015

RUC 10175245255

SON DOSGIENTOS VEINTISEIS Y §3/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

PAGO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDARE DISTRITO DE 14OYO2AMSA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA-REGION SAN MARTIN FACTURA 14° 002-00158 PERIODD AGOSTO 2015. ENCARGO 5453

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY AGTIAIIOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 QG001 0001062 DE GASTO PARGIAL T
26.6 1.4 3 22663
. wianll mmu ADO
Lk )v i L d a
h9t5n|0 ;-_:::tO\ di 2.
£5 Copia Fiel d8! ong‘na‘ que Ry _Q,.g% :
- R s oy bl 2=
lavista o, e £
.-'/ b Z lG
06 _-‘-_ ‘dg.l 20..-- =
Chachapoyas-----“"'
e TOTAL 225,63
B, qeps
'i_',;';(m.n Js lavale;fE%randel DEDUCCIONES 0.00
QATARIO SV
:c,ERO RURAL AMAZQNAS LIQUIDO A PAGAR 22563
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER )
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERG e
O U AGE Ny
3 FECHA HECHOQ POR 7 nOREORME -
5T
(i':‘:; Umn'l:;‘voﬂ:! L’ '
WEEE DE LA OBG) j
\\<0c TESQRER)
VISACION NG FOB A
TOTAL RETENCIONES 0.0
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA _ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
- DE CONTABILIDAD || aRO 2009
K e 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME BANCO = <o
CTACTE 001 261019531 &, ORDINA
CHEQUE GIRADO 90508376
FECHA RIS cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
SF' 208 GASTO - ADQUISICICY! DE SIEAES ¥ SERVICIOS
LIBRETA MILITAR ;

Avelin O)I‘\"“’Y‘
INGEMIERS AGRICOLA

% W 34308

e Reg.
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Verslén 15.05,00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000502
NomBRe  ROJAS PISCOYA AVELINO

5o,

e

Sy i
Hora @ 16:58:03
Peg..4ded

MES
08

N° DIA
508 15

ANC

RUC 10175245265

SON VEINTICINCO Y 18/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

ENCARGO 5453

LIBRETA MILITAR

CGASTO - AD-’J‘_HS!CIONﬁE EIENES Y SZRVICIOS
f\

/

4

Ly

Bia

A¥elino Rojus Pisceys
WMGEMIERD AGRICOLA
Cm 34388

|
\
]
2015
PAGO DE LA DETRACCION DEL 10% CORRESPONDEINTE A L& FACTURA N* 002-00152 PERIODO AGOSTO 2015 OF L4 SUPERVISION DE (4 OBRA CANAL INDANE.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEGF_CP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 00001 0001032 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.6 1.4 3 25.18 '
TOTAL 251
DEDUCCIONES ¢,
LIQUIDO A PAGAR 25.1
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUGCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA | IMPORTE
!
i ADD
[ ANido a
A A “ A 2,
PARA EL USO DEL TESORERO O CAUERU~, . Chachapoyast: . ge.... 0.5 . _de! 20,1 5
&L s,
FECHA HECHO POR CONEDRHE | _
' e &2l wrene (
5 [ E 37 i .
e,-u\ﬁs’."ﬁ// -------- ........-.-—.-:--.;\.J......
FICINA Lic. Karin J, Zavaleta Grindez
DE RERIA ¥EDAIARIO SUPLENT
: ACHD RURAL aMAZQI bt
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA ; FORMARE FARD AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2003
001 BAl DE LA NACION
RECIE! CONFORME BANCO 007 BANCO DE LA HAGION
g CTACTE 601 261-013531 R, OROINA
CHEQUE GIRADO 0503377
FECHA 0. il cel
DOET Uy RUC TIPO DE OPERACION



". 'Rel=ase 150501 ' Hofa 08: '5'. 2z ‘
: Pag.:2ded
COMPROBANTE DE PAGO e DIA__J WES | ANO
REGISTRO SIF DD00000596 594 17 10 2015
nomBre  ROJAS PISCOYA AVELING RUC 10175245265
SON ONGE MIL QUINIENTOS CUARENTIOCHO Y £0/100 NUEVOS SOLES
e e —— A
CONCEPTO
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES S&N JOSE DE INDANE DISTRITO DE
1OYOBAMSA-PROV. MOYOBA!BA-REGION SAN HARTIN, SEGUN FACTURA N° 002-000159, PERIODO SETIEMBRE, ENCARGO 1* 5453,
CODIFICACICN PROGRAMAT ICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AUOBR FN DIVF GRFF  META FINAL CLASIFICADOR (MPORTE
00 0261 0  .2231274 6005390 .10. 0250050 0900 GOD1052 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 11,548.40 |
:*—-be""‘"’"‘—"w '~
[ ugERi0 CE A ST
| L3R R EL s e se
% Faa &
1 ra
B o :
| e R RLT 2. o e
1
TOTAL 11.548.40
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 11,548.40
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE . HABER
CUEN TE I3 APOR : SNTIC
UENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE DOCUMENTO AUTENTICADO
I : s Copia Fiel del original que he|tenido a
& i i ta v.sta ,
; i
Chacnawfz_“:..de...... ‘.. fe! 2026,
>
PARA EL USQO DEL TESORERO O CAJERO . .' . \
- : l\\ -2 “’.\
ECHA HECHO POR i \ CONFORME o L ] e il
£ = p T S LiEKEnn J. Zavaleta Gréndez
| TP FEDATARIO SUPLE
| AGRO RURAL AMAZOQ s
l ~ EU:..DE—L/\ OFICINA
i 7 TDE-TESORERIA
VISACION e i/
: TOTAL RETENGIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA E FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ARO 2099
- i ! T LA WA
RECIEI COMNFORME BANCO 001 BANCQ DZ LA NACION
CTA CTE 051 763-019331 R. ORDINA
i CHEQUE GIRADO 20509483
FECHA FIRRA : cel
19 0CT. 2015] o RUC TIPO OE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DF SIENES Y SERVICIOS
LIBRETA r-.'i;‘:!TAR o A

/ @Mehu ojas| Piscoya
A%) mcemeRo AcRicous
: Reg. 34380




R V)

R (e

Lcwhmn J. Zavaleta Grander

FEDATARIO S1191 ENTE

. 'ﬁelnn 15.05.0% ,
- Psg.:ides

]

COMPROBANTE DE PAGO I DIA__T WES | ANO
REGISTRO SIAF 0000000595 593 17 10 2015
NOMBRE ROJAS PISCOYA AVELIO RUG 10175245265
SON UN MIL DOSCIENTOS OCHENTITRES Y 16/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL CHEQUE P4RA EL PAGO DE DETRACCION DEL 40% DE L& FACTURA N* 002-000159, ENCARGO N* 5453,
CODIFICACIGH PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PRODIFRY ACT/\OSBR FN DIVF GRPF  WMETA FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 £O0C1 0001052 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 1,28316
TR
i
et
{omae 1) DAY E T
O o/ L]
SR ER  ov, LAk
TOTAL 1.263.16
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 1,283.16
CONTABILIDAD FATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE |
DEBE HABER !
CUENTA IMPORTE CUENTA i IMPORTE
|
i
| 1)
= - = ).S.
PARA EL USO DEL T250RERD Q CAJERD . A
FECHA HECiHO 20R _lconrarue T
S JEFE DE LA, OFlClNA
; mi TESORERIA
VISACION :
TOTAL RETENGIONES 600
CONTROL INTERNO ! " JEFE DE L& OFICING _ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
L | DE CONTABILIOAD ANO 2008
v - FNFORME BANCO 501 BANCO DE LS NAGION
CTACTE 001 251019531 R. ORDMA
CHEQUE GIRADO 22502462
FEGHA i FIRMALGICUNM ENTO ALSSEINTICADC
DN RUC, [1Po DE op RACION
-r%—baﬁfﬂ—ﬁef-derﬂfﬂ"i nabare heuenide & sienss v serbdios
LIBRETA MILITAR 13 visia , ] e e
( rj n—en ,‘,» / !
et i
; y i s Plscoya /
Chachapoyas, &% do..., 4 L cal 2046 Aveliffo Rojs /
Z - gl 204 wathieRo mmcou =4 |

e mnmne
88 Plnoye
m, Agncals
CIP N° )a389




Release 15.05.01

*/ COMPROBANTE DE PAGO

muouauvy

Fecha : 18/11/2015 4?

Hora : 18:08:26

Pag.:2de 4
N° DIA MES ANO
' REGISTRO SIAF ()000000799 + |696 18 11 2015
NOmMBRE ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265
SON ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE Y 09/100 NUEVOS SOLES
f—________""——h—“ —_— —

CONCEPTO

e

PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL
MOYOBAMBA-REGION SAN MARTIN, MES OCTUBRE, SEGUN FACTURA N°

CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES DE SAN JOSE DE INDARE
002-000163, ENCARGO N° 5453,

-DISTRITO

LIBRETA MILITAR

BGASTO - ADQUISIGION DE

S —

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB _SECF CP PRG PROD/PRY ACTIAIOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIF'CADOR [MPQRTE
00 0261 0. .2231274.4000120.10.0250050 00001 0001062 DE GASTO PARGIAL TOTAL
268143 11,729.09
MINISTERIO DE AGRICULTURA
ABRIRURAL - AJAAZONAS
FACADO (
L~
- ] :"EEJS .’ $e5Y R e
BEXER Josoaéce ot EI
T TR ZELCG53) s \edicas !
TOTAL 11,729,039
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 11,729.09
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
e
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO.... 7/, .
n ; - .‘-"; :l[‘
FECHA HECHO POR CONFORME /
IR
NG
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA i, FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2009
: ACION
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACIO
CTACTE 001 261-019531 R. ORDINA
CHEQUE GIRADO 90509666
FECHA FIRMA cel )
1 DNI RUC TIPO DE OPERACION Gatue

BIENES Y SERVICIOS

sre2sanensces

.. ,
' \ Avelin

sefanate traunes

Rojgs Pisceys



Se s A UAVY Fecha : 181112015 1/6
Release %5.05,01 |

. ; Hora: 18:08:28
.. oy , ] ot - . ! Pag..1de4
- COMPROBANTE DE PAGO g DIA__T WES | ANO
“ REGISTRO SIAF 0000000799 695 18 11 2015
NOMBRE ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265

SON __ UN MIL TRESCIENTOS TRES Y 23/100 NUEVOS SOLES
;"W

CONCEPTO ' T
PAGO DETRACION DEL 10% DE LA FACTURA N° 002-000163 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU
REGANTES DE SAN JOSE DE INDARE-DISTRITO MOYOBAMBA-SAN MARTIN ENCARGO N° 5453,

BRE, PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO )
RB_SECF_CP PRG PRODIPRY AGT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 000010001062 DE GASTO PARGIAL TOTAL
26.81.43 1.303.23
' L. HSTERIO DE AGRiC, TURA
< AGADRURAL - A8AZG0N AT
FAGADO
Ez.ff.'f\":i?‘._...
2 4 GEas
}EJJ: »”ocjozc C‘S E:F" 5, 15
MCTE G AT BT uhi
TOTAL 130323
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 130323
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
¢,
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERD s /.
FECHA HECHO POR \ %% conForie:/
, >4 “’:“:T:
NS
S’
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA . FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ARO 2009
REGIR CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001 261019531 R. ORDINA
CHEQUE GIRADO 90509665
FECHA FIRMA cel "
9 NOV. DNI RUG - TIPO DE OPERACION CUUTU L
) ; ) GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERYIIOS
LIBRETA MILITAR )LU

i Rgias Pircey '
GENIERC AGRICOLA
‘A Res. CIP 34389




s

Fecha : 1111212015

| SIAF - Médulo Administrative . Y
' Release 160501 - ' Horg : 19:5040
Pag.-1de1
COMPROBANTE DE PAGO N DIA__T MES | AN
REGISTRO SIAF 0000001026 923 " 12 2015
nNomBre ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265
SON DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTISIETE Y 72/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDANEMOYOSAMEA-SAN
MARTIN, MES DE NOVIEMBRE, ENCARGO N* 5453,
CODIFICACION PROGRAMATIGA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SEC F_CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF_GRPF__IETA FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0261 0. .2231274.4000120.10.0250050 00001 0001052 DE GASTO TR T
26.61.43 16,497.72
[ 1aSTH
453
< DEPOSITL DD E!
. -~ &y g A
CUENT. -: - SREr
T4 DELFROVESD 0,4 .o
TOTAL 16,497.72
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 16,497.72
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
- = {}D /
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO K “]{; i
FECHA HECHO POR ic o |
JEFE DE TA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENGIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO | AutoRIZACION
DE CONTABILIDAD ARO 2009
e oty Gl BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001 269019531 R. ORDINA
Ll SN L h g + .CHEQ.!JE GiRADO 923“9395
, FECHA .. FiRva I~ IVMIENTUA U lggiv 1 1c A '
1 . .
T 205 oy &RYCopia Fiel del oviaiblelfLPe% o&:}s@émou
Vit chS1o- SotURRIR oz sienes v servicios

LIBRETA MILITAR

v

Chachapoyas S de... C N .. dal 20,48,

S
et
o e s TS Todpanaans

Lic. Karin J, Zavaleia Gréndez .
‘;roumvo SUPLENTE AV .i" '“coya
AGRI ; ;
O RURAL AMAZONAS [ 4\\: INGENIERC AGRICOLA
,/‘;..' fad CIP 34389
A\
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. - Versign 15.08.00 ° ' Hora: 14:41:15 -
y 2 Pag.:1de 1
COMPROBANTE DE PAGO g DIA ] WES | ANO
REGISTRO SIAF 0000001026 1303 12 01 2016_]
nomere ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265

SON UN MIL OCHOCIENTOS TREINTITRES Y 09/100 NUEVOS SOLES

F—_——m

CONCEPTO
PAGO DE DETRACION DEL 10% DE LA FACTURA N° 0002-000203, ENCARGO N° 5453,
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0281 0. .2231274.4000120.10.0250050 000010001062 DE GASTO PARGIAL TOTAL
266143 163309
TOTAL 183309
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 183309
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA " FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2009
B ANEORN BANCO 001 BANGO DE LA NACION
CTA CTE 001 264019531 R, ORDINA
CHEQUE GIRADO 9526775
FECHA R s __i|ce
ONI rue”-YNMENTO Wonemgp %‘;'.ON e
TR GASTO - ADQUISILION O BIENES ¥ SERVICIOS §5 g, ;
LIBRETA MILITAR Es Copia Fiel del orig LAl gue-fe-ternig e
ta vista ! n o a

Chachapoyas,?.’%.de e, ol 2046
e cenpan, 32 4

Uc.Kari - :
aleta 3
FEDATAY dnde, . 3
AGHG IO SUBLENTE N Avifno bum Piscoya
,‘&; 'Ng NIERC AGRiCOM &

e A o & dxuefn
ll'. Velln. - Aange
L I
@ % R A

Rigf Cipoif . ig

9=GSte=—ryge




* SIAF -+ Modulo Admunistative

b Feens o
* Varsion 13.06.00 Hewa 04425
Pag.:ddes
COMPROBANTE DE PAGO N° DIA MES | ANO
REGISTRO SIAF 0000001294 1584 19 01 2016
Nomere ROJAS PISCOYA AVELINO ' RUC 10175245265

SON SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTIDOS Y 65/100 NUEVOS SOLES
e A ———————————.—.—
CONCEPTO

POR PAGO DE SERVICIO DZ SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE INDARE, DISTRITO DE
MOYOBAMBA REGION SAN MARTIN. ENCARGO 13627

CODIFICACION PROGRAMATICA iy ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC F_CP PRG PRODIPRY AGT/ANDBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR - IMPORTE
00 0201 ©. .2231274.4000120 10.0250050 00001 0001052 DE GASTO PARCIAL ' TOTAL
25.8 1.43 6.952.85

BT
:% "»:L-’(/‘G?&?/ - T

TOTAL 5,952.85
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 6.082.62
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETéNCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER

CUENTA IMPORTE GUENTA - IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERQZES
FECHA HECHO POR
VISACION
TOTAL RETENGIONES 0,00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA ;
. DE CONTABILIDAD ANO 2009
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
FORME
FLEBLEON DR CTACTE 001 261014531 R. ORDINA
DOCUMENT Fg GIRADO 83529081
FECHA FIRMA neNg Eﬁul NTICA LG
DNI ruc &S Copia Figl dd| oﬂgqhgg 73 l§
tavist GASTO- A ouns BidR e v szruicios 0@ 80
LIBRETA MILITAR 01 -
Chachanoyas.f‘;&,de,__u__" cet 204 €
&“ o \ Aveli
L LT TP} SO o
LIG; Ka"n J Za\ln'e'a G'é

RK) SUPLENT
AGRG. n.,m AMAZOAA




. Verslén 15.03.90

. i ‘

SIAF . Muondmlnlslralwo . ; R R

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001284

Fecha - 19/01/2u16

Hora : 09:44:53
Pa_g.:3de4
e DIA MES ANO
1583 19 01 2016
RUC 10175245265

nowsre ROJAS PISCOYA AVELINO

SON

SETECIENTOS SETENTITRES Y 65/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

POR EL PAGO DEL 10% DE LA DETRACCION CORRESPONDEINTE A LA FECTURA 002-00205 DE ROJAS PISCOYA AVELINO. ENCARGO 13527

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PRODIPRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0261 0. .2231274.4000120.10.0250050 000010001062 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 77365
TOTAL 773585
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 77363
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
I
£ :\
iﬂ[ﬁn LAY
PARA EL USO DEL TESORERO O CA RS
F~  [lVz
ECHO POR i, 5 4
FECHA H 2 te&a:g-
©% X
\ %e;’r .m@é.
JEFEDEEADECINA
DE ERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 2.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA E FRENADE PACD AUTORIZACION
' DE CONTABILIDAD ANO 2003
001
REEINE COLEARME BANCO BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001 261-019531 R. ORDIA
CHEQUE GIRADO 92529060
CECHA FIRMA LiIOCUMENTOPLEETENTI C/' U’..)
DNI R = e i Efx’f g
- Ldel
L,E:r v e nﬁ LU B&%IENESY sekvic
LIBRETA MILITAR g visla . PPN W)
n IR R

[4RNY

%

Chachapcyas.£Gde.. C.2 el 20y Ave
| 5}@) INGENIERO ' AGRICH:
e R \ -

Sy
R R L LT L)

Uie. Karin J. Zavaleta Grandez
FEDATARIO SUPLENTE
AGRO RURAL AMAZQMNAS

Rejas Piscoya

Reg|CI® 347

ing. 3y

Y

108 n‘el Agriculs




SIAF - Méguio Adminintrafivo
Re«ense 16.01.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (0000000258

Yt

NO

277

RUC 10175245265

nomBre -ROJAS PISCOYA AVELINO
SON

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTINUEVE Y 70/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

GIRO DEL CHEQUE PARA EL PAGO DE SUPERVISOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINGIPAL DEL COMITE DE REGANTES SAN JOSE DE
INDARE-MOYOBAMBA-REGION SAN MARTIN-SEUN FACTURA N* 0002-000215, ENCARGO N° 4211.

LIBRETA MILITAR

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SEC F_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0840 0. .2231274.4000120.10.0250050 00001 0001062 DE GASTO PARGIAL ~ TOTAL
268 1.4 3 ‘ 1334970 '
TOTAL 13.349.70
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 13.349.70
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/Q DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE _
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJ
FECHA HECHO POR ‘;:'
N,
VISACION TR
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA . FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2003
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
) CTACTE 001 261-018531 R. ORDINA
CHEQUE GIRADO 04864329 =
FECHA FIRMA cc /i
DNI RUC TIPO DE OPERACIO -
GASTO - ADQUISICION DERIFRES Y SER\I’IC'OS l




SIAF . Mddulc-Administativo

Releaw 18.01. o1 . - Hora ' 18:14:02
Pag.:2de?2
COMPROBANTE DE PAGO N’ DIA__| WES
REGISTRO SUF 0000000258 278 22 06
Nomsre ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265

scha : 22/06/2018

Lo

SON

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTlTRES Y 30/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

‘GIRO DEL GHEQUE PARA EL PAGO DE DETRACCION DEL 10% DE LA FACTURA N° 0002-000215, OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITE DE
REGANTES DE SAN JOSE DE INDARE-MOYOBAMBA-SAN MARTIN, ENCARGO N° 4211.

" CODIFIGACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO _
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0840 0. .2231274.4000120.10.0250050 000010001062 DE GASTO PARGIAL TOTAL
26.86 1.4 3 : 148330
TOTAL 1483.3(
DEDUGCIONES 0.0d
LIQUIDO A PAGAR 1.483.30
CONTABILIDAD PATRIMONIAL, RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE ' HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJ!
FECHA HECHO POR
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA i} FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2009
RECIB! CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 001 261019531 R. ORDINA
CHEQUE GIRADO 94864330
FECHA FIRMA ccl -
DNI RUG TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION NEé\Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR ]
) i o e
R.}:- Piscoj Pt T
“;A’ mc:- RO AGRICOLA /
® 34389
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GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

RUC N° 20440374248
Los Brillantes N° 650 Urb. Santa Inés - La Libertad

CONTRATO N°015-2014-GRLL-GRCO

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y MEJORMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ZURO N° 1Y N° 2
DE LA COMISION DE REGANTES DE HUAYCHACA DEL COMITE ZURO HUAYCHACA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO — LA LIBERTAD”

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 011-2014-GRLL-GRAB DERIVADA DE LA ADJUDICACION
DIRECTA SELECTIVA N° 005-2014—GRI,L-GRAB

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicio de Consultoria paia fa Supervision de la Ejecucién de
Obra: "CONSTRUCCI(:)N DE UN EMBALSE Y MEJORMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ZURO N° L Y
N° 2 DE LA COMISION DE REGANTES DE HUAYCHACA DEL COMITE ZURO HUAYCHACA, DISTRITO
Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO — LA LIBERTAD", que celebra de una parte EL GOBIERNO
REGIONAL LA LIBERTAD, con R.U.C. N° 20440374248, a través del Gerents- Regional de Contrataciones, Lic.
Victor Rall Prado Cardona, identificado con D.N.I. N° 40760507, encar:#do mediante Resolucién Ejecutiva
Regional N° 662-2014-GRLL/PRE, con domicilio legal en la calle Los Brillani-s N® 650, urbanizacion Santa Inés,
Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, a quiei. en adelante se denominara “LA
ENTIDAD", y de otra parte AVELINO ROJAS PISCOYA, como persona natural, con Registro Unico de
Contribuyentes N° 10175245265, con Registro de Consultor de Obras C16650, con domicilio legal en Av. Nicolas
de Piérola N° 724 Interior 306 Urbanizacion Primavera, Distrito de Truijille y Provincia de Trujillo, Departamento
de La Libertad; con nameros telefonicos: 943131494, RPM: #943131494, correo electrdnico:
a_rojas_p@hotmail.com; a quien en adelante se le denominara: “EL CONTRATISTA”, en virtud del cual ambas
partes se obligan en los términos y condiclones siguientes:

SULA PRIMERA: ANTECEDENTES

) j on fecha 06 de junio de 2014, el ()ggano Encargado de las Contrataciones, adjudicd la Buena Pro de la
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 011-2014-GRLL-GRAB DERIVADA DE LA ADJUDICACION

DIRECTA SELECTIVA N° 005-2014-GRLL-GRAB para la Contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “CONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y
MEJORMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ZURO N° 1 Y N° 2 DE LA COMISION DE REGANTES DE
HUAYCHACA DEL COMITE ZURO HUAYCHACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO —

LA LIBERTAD".

Que, el consentimiento de la Buena Pro del proceso de seleccion referido en e! parrafo precedente, se produjo
el 13 de junio del 2014, siendo que de la revision del reporte del Sistemz Electronico de Contrataciones del
Estado — SEACE, se aprecia que la-publicacién de dicho consentimiento se realizd el 16 de junio de 2014,

Con Carta N° 003-2014-ARP/RPL, emitida el 17 de junio de 2014 y recepcionada' con fecha 23 de junlo de 2014
esto es, dentro de los 12 (doce) dias habiles de haberse consentido la Buena 13, AVELINO ROJAS PISCOYA,
remitié a la Gerencia Regional de Contrataciones, la documentacion neces ia para la susctipcidn del presente
contrato. :

Finalmente, mediante Proveido S/N° de fecha 23 de junio de 2014, la Gerencia Regional de Contrataciones

dispuso la elaboracién del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBIETO:

El presente contrato tiene por’objeto la Contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “CONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y MEJORMIENTO
DE LOS CANALES DE RIEGO ZURQ N° 1 Y N° 2 DE LA COMISION DE REGANTES DE HUAYCHACA
DEL COMITE ZURO HUAYCHACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA
LIBERTAD", bajo el sistema de contratacion a suma alzada.

Asimismo, EL CONTRATISTA se-obliga ademas a cumplir con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier
manifestacién formal documentada, que haya aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccidn y
en la formalizacion del contrato. En ese sentido, se obliga a prestar el servicio-con los siguientes profesionales:




PERSONAL ASIGNADO PROFESION O CARGO N° DE EXPERIENCIA
AL SERVICIO ESPECTALIDAD COLEGIATURA OFERTADA
Avelino Rojas Piscoya Inganiero Agrlcola Jefe de Supervisién 34389 66.23 meses y
JEE 279 horas de
capacitacién
Videlmo Campos Ramirez | Ingeniero Agricola Asistente de Jefe de 48671 27.20 meses
Supervisién

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total de la prestacién materia del presente contrato, asciende a S/, 108,288.01 (CIENTO OCHO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 01/100 NUEVOS SOLES) a todo costo Incluido I.G.V.,
teniendo en cuenta que la prestacién se haya realizado de manera satisfactoria para LA ENTIDAD, y conforme
al detalle siguiente: ~

VALOR
UNIDAD REFERENCIAL
CANT. | DESCRIPCION |  DE c?nr;r;eosn PARTICDI/;"AC'I(SN
" | MEDIDA PRECIO | PRECIO
; - |UNITARIO | TOTAL
JEFE DE ,

01 |SUPERVISION | Mes 8.5 100% | 5950.00| 50,675.00 )
(Ing. Agricola) ; =
ASISTENTE | o

01 gﬁPERVIS‘ON Mes 8 100% | 4500.00| 36,000.00
(Ing Agricola) : Y

TOTAL COSTO DIRECTO 86,575.00
UTiLIbAD 1 2%) 1,731.50
GASTOS GENERALES {4 %) 3,463.00
SUB TOTAL 91,769.50
IGV (18%) 16,518.51
TOTAL 108,288.01

‘ 108,288.01 |

El pago sera a Suma Alzada conforme a la Propuesta Econdmica del postor adjudicado, cuyo monto total
incluye el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los
costos laborales conforme a la legislacién vigente, asf como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda tener incidencia sobre el costo de los servicios a contratar.
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HUAYCHACA DEL COMITE ZURO HUAYCHACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO —
LA LIBERTAD", sera asumido por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA, el monto total del precio
convenido, directamente a la cuenta proporcionada con Cédigo de Cuenta Interbancario (CCI): N° 011
285 000201026823 49 DEL BANCO CONTINENTAL BBVA a nombre de AVELINO ROJAS PISCOYA,

§ 3 El egreso del Proyecto signado con cddigo NO 2.145603 denominado “CONSTRUCCIQN DE UN EMBALSE Y
£ a MEJORMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ZURO N° 1 Y N° 2 DE LA COMISION DE REGANTES DE
3 2

Eﬁ segun Carta de Autorizacién N° 002-2014-ARP/RPL de Abono en Cuenta Interbancaria de fecha 17 de junio de
: E 2014, adjuntada a Carta N© 003-2014-ARP/RPL, recepcionada el 23 de junio de 2014,
( A, CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

]

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en forma mensual de
acuerdo al avance de la obra por la prestacion efectiva del servicio. El pago de la valorizacidn se
realizara en fecha no posterior al tltimo dfa del mes posterior al mes valorizado en concordancia con el articulo
197¢ del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ‘

Para tal efecto, el responsabie de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los diez (10) dfas calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dfas calendario siguiente al otorgamiento de




2

conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones establecidas en el contrato.

De acuerdo con el articulo 176° del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por
el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente documentacion:

o Recepcion y conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Obris y Supervision.

o Informe del funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo <. conformidad de la prestacion
efectuada,

o Informe de Supervisidn para trdmite de pago, que deberd zortzner como minimo la siguiente
documentacion:

a) Factura o Recibo de Honorarlos del Supervisor

b) Copia del Contrato del supervisor &
¢) Hoja resumen de valorizacién "

d) Cuadros comparativos de avance de obra o

e) Controles de calidad y protocolo de prueba, de corresponder. ! -

f) Copia de comprobantes de pago de SENSICO, CONAFOVICER, ESSALUD

g) Comentarios de ejecucidn de obra por el Supervisor

h) Documentos tramitados ante la entidad (copia). £

«

Toda controversia de pago sera tratada en la Liquidacién de la obra, ;\ia
N

n caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses conforme a lo
\. stablecido en el articulo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que €l
{ “?j pago debid efectuarse.

Boimaint

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION (XINICIO Y CULMINACION)

En aplicacién de lo dispuesto en el-Articulo 149° del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el dia
siguiente de la suscripcion def documento que lo contiene hasta que LA ENTEDAD otorgue la conformidad de la
recepcién de la prestacion a cargo del CONTRATISTA y se efectie el paco ccrvespondiente.

El presente contrato se ejecutara en el plazo de DOSCIENTOS CINCJENTA Y CINCO (255) dias-
calendario dias que se computard a partir del dfa siguiente de Ja entrega de t2ireno, en caso de que la obra no
haya iniciado, o desde el dia sigulente de su designacién como supervisor, en ::aso de que la obra haya iniciado,
lo que ocurra primero, hasta la conformidad final del servicio emitida por el ‘irea usuaria. En este plazo no se
incluye el periodo de revisién y subsanacién de observaciones de los informes ,u» presente el Consultor.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta -inadora y los documentos derivados
del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

¥ Por el presente LA ENTIDAD contrata los servicios del CONTRATISTA, y <ste acepta y se obliga a realizar
H todas las actividades descritas enlos Términos de Referencia (Anexo 1} y Bases Integradas contenidas en el
= 3 respectivo Expediente de Contratacion.

E a

N ESES i

EL CONTRATISTA, se compromete de disponer como minimo de los siguientes equipos, pudiendo de acuerdo
a los requerimientos incrementar los equipos y (tiles necesarios: Una Laptop de minimo 14” COREi3 o superior,
Una Impresora/Scanner de inyeccidn de tinta o laser, Camara filmadora y Camiara fotogréfica digital para el
chequeo y reporte de los trabajos en gjecucion, Nivel Topografico y Teodolito, *
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Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete, bajo juramento, a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

&

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA, mediante Caita N° 004-2014-ARP/RPL del 17 de :whio de 2014, adjuntada a los
documentos presentados con la Carta N© 003-2014-ARP/RPL del 23 de junio ¢i. 2014, declara estar sujeta como
Micro y Pequefia Empresa, solicitancdo como sistema alternativo a la oblivaci{n de presentar la garantfa de fiel




cumplimiento, LA ENTIDAD le retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato ascendente a S/.
10,828.80 (DIEZ MIL OCHOCYENTOS VEINTIOCHO CON 80/100 NUEVOS SOLES) de acuerdo al
articulo 155° del Reglamento de Contrataciones del Estado, concordainte con el articulo 39° de la Ley de
Contrataciones del Estado, La rétancién de dicho monto se efectuara de forma prorrateada, durante la primera
mitad del niimero total de pagos 1 realizarse, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

!

CLAUSULA NOVENA: ADELSHTOS
No se otorgara adelantos. :
CLAUSULA DECIMA: CONFURMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se rzgula por lo dispuesto en el artfculo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y seré otorgada por la Sub Gerencia de Obras y Supervisién.

De existir observaciones se consignara en el acta respectiva, en la que se indicaré el sentido de las mismas,
dandose a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanacion, en funcion a la complejidad del servicio.

Dicho plazo no podré ser menor de 02 (dos) ni mayor de 10 (diez) dfas calendario. Si pese al plazo otorgado EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD podré resolver el contrato, sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. i

& /Este procedimiento no serd aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandadse las penalidades que correspondan. ‘

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

.
¥

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a vumplir las obligaciones derivadas de[

CLAUSULA DECIMA SEG:/iD/1: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcidr. de la prestacién por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos © vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 50° de la Ley de
Contrataclones del Estado.

El plazo maximo de responsacilidac de EL CONTRATISTA es de un (01) afio.

«q

ya

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Pisco

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplicaré una penalidad por cada dfa calendario de atraso, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debid ejecutarse, en
concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la
penalidad se aplicard autométicamente y se calculara de acuerdo con la ?ig‘uiqnte formula:
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La penalidad se aplicard autométicamente y se calculara de acuerdo a la Siguiente férmula:

@'m‘

0.10 x Monto -
F x Plazo en dias iy

Penalidad Diarla =
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para izlazos menores o iguales a sesenta (60} dias

Tanto el monto como el plaz. se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse o, en
caso que éstos involucraran cniigaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial que fuera materia de
retraso. : '

Cuando se llegue a cubrir el meato maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato parcial o

presente contrato, bajo sancién :J¢ quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. -
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totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantia de Fiel
Cumplimiento, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulter:ures que pueda exigir; asimismo,
procedera a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Ilquu«aflon final; o, si fuera necesario,
se cobrard del monto resultante de la ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento, en concordancia con el
articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. s

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Codigo Civil y -vhrr.a" normas concordantes, segln
corresponda. £

i
OTRAS PENALIDADES:

De conformidad con el articulo 166° del Reglamento, LA ENTIDAD, ha decidido establecer otras penalidades,
a fin de asegurar un correcto y adecuado servicio, a saber:

UNIDAD MULTA/monto

0
N INFRACCION del contrato

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Cuando el Supervisor permita que el trabajador labore sin ellas o que -
las tenga incompletas. Los implementos de Proteccion del Personal,
Proteccion Auditiva, Proteccion para cabeza, Proteccién respiratoria,
ropas de proteccion, proteccion para pies. Se deberan considerar |. Por ocurrencia
equipos indumentaria, vestuarios de acuerdo a la naturaleza y
exigencia de las labores que el personal en obra ejecute, en funcién a
las Normas de Seguridad.

El personal debe llevarlo en la ejecucién de los trabajos que estan
ejecutando.

5/1000

FALTA DE PERSONAL . ;
2 | No cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta Pordiay 91000
técnica, acorde con el cronograma de utilizacion del personal. Qcurrencia

EQUIPOS

Cuando el Supervisor no cuenia con los equipos establecidos en los | - ‘2currencia
Términos / los tenga incompletos para la ejecucion de la obra / no
hace uso de ellos.

5/1000

‘
1§

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA !
Cuando el Supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado. Entiéndase | Por ocurrencia
como mal ejecutado cuando no cumpla con los requerimientos
técnicos minimos del expediente técnico.

9/1000

REUNION
Por no asistir a la Reunién Oficial de Coordinacién de Supervisores, | Por ocurrencia
el primer viernes del mes (no requiere invitacién formal a la
invitacién), por cada inasistencia.

8/1000

COMPATIBILIDAD :
6 | Por no presentar el Informe de Compatibilidad del Expediente | Por acurrencia 9/1000
Técnico con el terreno_de la obra.

INFORME
7 | Por no presentar el Informe Mensual de Obra concluida la | Por ocurrencia 5/1000
valorizacién, dentro de los- primeros cinco dias del mes siguiente.

MAL PROCESADA .
8 | Por no presentar correctamente el informe de valorizacion mensual y O.urrencia 3/1000
por las veces que presente en cada mes mal procesada.

CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el Supervisor apruebe materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones técnicas. La penalidad sera por | Pn-ocurrencia
9 | cada caso detectado. El Supervisor debera informar para el retiro de 9/1000
dicho material y reemplazarlo por ofro que cumpla con las ,
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno ;
para la Entidad.

INFORME -
Por no adjuntar el CD conteniendo: texto del informe, texto de | Frccurrencia
10 | valorizacién, fotos de obra, video de filmacién del proceso o 8/1000
constructivo de la obra. Se hace constar, que las fotograflas i

adjuntadas en el Informs Mensual (original y 03 copias) deberan ser
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impresas a color, tanto en el original como en las copias del Informe
Mensual.

11

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS
Cuando el Supervisor aptuebe materiales que no cuenten con los
certificados y/o ensayos. de calidad previos a su utilizacién. El
Supervisor debera informér €| retiro de dicho material y reemplazarlo
por otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de
control de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para Iz
Entidad.

Por ocurrencia

9/1000

12

CUADERNO DE AUTOCCHTROL

Por no aperturar el f2Ladaino de Autocontrol de Permanencia en
Obra, donde debera esrsz;-‘.dr cualquier desplazamiento que realice
fuera de la obra. RS

Se hace constar, que obligatoriamente, las péginas del Cuaderno de
Autocontrol de permanetnicia en Obra, deberan ser adjuntadas en ¢l

Informe Mensual corres;':pndibnte. conjuntamente con las paginas del.

Cuaderno de obra.

Por-ocurrencia

7/1000

13

NO PRESENTAR
Por no presentar oportunamente y debidamente sustentada la

documentacién correspondiente a:  Ampliaciones de Plazo-

Adicionales y Deductivos. "~

Por ocurrencia

8/1000

14

SUPERVISOR BT

Cuando personal de LA ENTIDAD, no ubique al Supervisor en obra

(en momento de la inspeccién), esté acudird a este cuaderno, en
caso de no estar anotado el lugar de desplazamiento, se aplicara
una multa de: del Mento del Contrato, por el dia, en que personal de
LA ENTIDAD no lo encontré en obra.

Por ocurrencia

9/1000

156

INVENTARIO FISICO :

Al término de la obra, el Consuitor debera efectuar un inventario flsico
de la obra, que debera ser suscrito por el Consultor y el Beneficiario
de la Obra, el mismo que debera ser adjuntado en la documentacion,

solicitando la Recepcién de Obra, de no alcanzarlo, se aplicara la

penalidad: del Monto del Contrato.

Por ocurrencia

5/1000

16

FALTA DE_PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
El supervisor y los profesionales propuestos no se encuentran en
obra sin haber justificado si ausencia ante el Coordinador.

Por ocurrencia

2/1000

17

DIAGRAMA

El supervisor debe prescntar al inicio de Obra el calendario
valorizado, un diagiama . (GANTT) y PERT-CPM, todas las
actividades que desa:vella: s, en un plazo maximo de 7 dias de inicio
de la Obra en caso contizy’o se aplicard la_penalidad.

3

Por ocurrencia

5/1000

18

CAMBIO DE PERSOMAL, PROPUESTO
Cuando la Supervision y personal propuesto solicite el cambio
ofertado en la propuests écnica. Se aplicara multa por cada vez.
Solo estara eximido o exceptuado de dicha penalidad, en los
siguientes casos:
o  Por enfermedad Critica o estado critico de salud que impida
la permanencia del Jefe de Supervision, sustentado con el

certificado médico debiendo ser verificado y visado. Si se. |

demuestra que nb estd enfermo y/o est4 trabajando en
otras entidades se declarara nulo el proceso. .
e Por cada demora o postergacion del inicio de plazo de la
obra por mas de 60 dias calendarios entre el otorgamiento
de la buena pro y el inicio de plazo de la obra. '

El profesional propuesto como Jefe de Supervisién y el perscna.

propuesto son de modo permanente y directo (Articulo 190° del
reglamento de la Ley) por lo que el profesional presentara un
declaracién jurada firmada y sellada, en la que expresa que

permanecera permaneniemente realizado [a supervisién de la obra 'y

funciones que lo compleien, (Formatos Libres).

Por ocurrencia

9/1000

19

INFORME :
Cada profesional propuesto segin especialidad deberé presentar su
informe y planilla de metrados, debidamente firmado, en caso
contrario se aplicard multa. -

Por ocufrencia

8/1000

24




.

PAGINAS DE CUADERNO AUTOCONTROL Y CUADERNO DE |

OBRA

20 Por ocurrencia
El supervisor en cada informe mensual se presentara las copias de

las péginas del cuaderno de autocontrol y cuaderno de Obra en caso

contrario se aplicara la mufia.

2/1000

Las penalidades indicadas seran deducidas de sus Honorarios del mes correspondiente.

LA ENTIDAD le aplicara la penalidad {en el pago solicitado), hasta por un monto méximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual. Estas penalidades se calcularén de forma independiente a la penalidad por
mora.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los éltfculos 400, inciso c), y 44° de la
Ley, y los articulos 167° y 168° de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
establecido en el articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido
previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion, esta Gltima podra
resolver el presente contrato, en forma total o parcial, mediante remisién por la via notarial del documento en el
que se manifieste esta decisién y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades

2% en los articulos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. En este supuesto, se ejecutaran las garantias que

EL CONTRATISTA hubiera otorgado, de conformidad con el Articulo 1642 del Reglamento de la Ley de
' Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y parjuicios ocasionados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte
por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion corresperdiente. Ello no obsta la aplicacién
de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incump® .“efito diere lugar, en el caso que
éstas correspondan,

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cur, 'imiento de las demés obligaciones
previstas en el presente contrato.

EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y calidad
satisfactoria.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
Directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria
las disposiciones pertinentes del Codlgo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho
privado. it e :

CLAU ECIMA sénMA- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones admlnlslratwas y pecuniarias que pudieran
aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demas obigacinnes pactadas ni lo eximen de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. y

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje admimstratwo, a fin de resolver las controversias
gue se presenten durante la etapa de ejecucién contractual dentro del laso de caducidad previsto en los
articulos 144°, 170, 1750, 176°, 177° y 181° del Reglamento de la Ley c»a Contrataciones del Estado 0, en su
defecto, en el artlculo 520 de la Ley e Contrataciones del Estado. :
En consecuencia, todos los conflictos que deriven de la ejecucion e interpretacidn del presente contrato,
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e inapelable mediante
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arbitraje Ad Hoc, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, bajo la
organizacion y administracion de uri Arbitro Unico.

Facultativamente, cualquiera de las partes podré someter a conciliacion la referida controversia, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segtin lo sefialado en el articulo 214° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia. ) &

Se establece como sede, a la ciudad de Trujillo, para la solucién de controversias derivadas del presente
contrato. “eit

CLAUSULA DECIMA NOVEWNA; FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podrd elevar el presente contrato a Escritura Pdblica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad. ‘

CLASULA VIGESIMA: DOMXCILYO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Los Brillantes N© 650, Urbanizacién Santa Inés, Distrito y Provincia de Truijillo,
Departamento de La Libertac!.

-
Bl

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: En Av. Nicolds de Piérola N° 724 Interior 306 Urbanizacion Primavera,
Distrito de Trujillo y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econdmica y las disposiciones del presente contrato, las
partés lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Trujillo, a los veintiséis (26) dias del mes
de junio de 2014.

¥
{

POR LA ENTIL/AD e T POR EL CONTRATISTA
s, T /

7 / = w /
P - wLA LIBERTAD
GE’E‘ESC?V\‘%‘EION%\LADE CONTRATACIONES y /’/

oA
e

6, S TORRAIL PRADO CARDON
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SIAF - Médulo Administrativo
Versior.14.06.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (0000006334
NOMBRE ROJAS PISCOYA AVELINO

2

0 9{3 3 3 ':gecha .3110/2014

Hora : 09:28:08
Pag.:3de5

ND

DIA MES ANO

130M294

30 10 2014

RUC

10175245265

SON

DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO Y 48/100 NUEVOS SOLES

0

CONCEPTO

FACT.N°002-000133, REF. INFORME N°0091-2014-°GRLL-GGR/CRCO-CFAZ.

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE
RIEGO ZURO N*1 Y N°2 DE LA COMISION DE REGANTES DE HUAYGHACA DISTRITO Y PROVINGIA DE SANTIAGO DE CHUCO* SEGUN O/5.N°002269 Y

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF_GRPF__ META FINAL

13 0104 1.0042.2145603.6000002. 10,025 0050 00001 0001433

!

. .
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE HABER

CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

2103.02 1232148 [ 1101.030105

12.321.48

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
HECHO POR

FECHA

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA FIRMA

DN RUGC

LIBRETA MILITAR

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
CLASIFICADOR IMPORTE
DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 12,32148
TOTAL 16,096.93 /
DEDUCCIONES 3,77545
LIQUIDO A PAGAR 12,321.48
[ RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,609.69
2103:03 Depositos Recibidos En Garantia - - 216576
REGION “LA LIBERTAD”
Cta. Cte. 741-130564
DONACIONES BARRICK
TOTAL RETENCIONES 3,775.45
FORMA DE PAGO AUTORZACION
ANO 2007
BANCO 001 BANCO DE LA NACION .
CTACTE 053 0741-130564 e B
P SC(‘ b
CHEQUE GIRADO At gt J,
Gel N e
2 S— - hO N’»"Q
TIPO DE OPERACION ol
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOpg :
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SIAF - Modulo Administrativo { )J} 235 % Fecha: 041212014
Release 14.06.01 Hora : 07:58:10
X . : Pag.:3de3
COMPROBANTE DE PAGO | W DA~ T'NES [ A
REGISTRO SIAF 0000007367 130M417 03 12 2014
NOMBRE ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265
SON OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTITRES Y 57/100 NUEVOS SOLES
_ CONCEPTO
POR EL PAGO A ROJAS PISCOYA AVELINO SOBRE (/$ 2710-SERVICIO DE CONSULTQORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "GONSTRUGCION
DE UN EMBALSE-Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ZURO N°1 Y N°2 DE LA COMISION DE REGANTES DE HUAYCHACA DEL COMITE ZURO
HUAYCHACA, DISTRITO Y PROVI NCIA DE SANTIAGO DE CHUCO \", CORRESPONDIENTE A LA VALORIZA CION N°02 DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN INFORME
N° 0116-2014-GRLL-GGRIGRCO-CAFZ; INFORME N° 706-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO, INFORME N° 389- 2014-GRLL-GRI-SG
CODIFICACION PROGRAMATICA ~ ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVE GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0704 1.0042. 2145603 .6000002.10.025 0050 000010001433 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 8,983.57
TOTAL 12,388.15
DEDUCCIONES ’ 3.404.58
LIQUIDO A PAGAR 8,983.57
i CONTABILIDAD PATRIMONIAL - RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE < el e HABER - 2103.0201 -Activos no Financieros por Pagar -~ -+ | —.- 1,238.82
' : °|2103.03 " Dejitsitos Reécibidos En Gararitia ’ T RN .
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 8,983.57 1101.030105 8,983.57
A ?
o
G
2| beasrse”
3 4 ¢
’ " @/ 3l de D\"‘:\-
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ==
B
FECHA HECHO POR /GONF |
& V° REGION “LA LIBERTAD”
B
- Cta. Cte. 741-1305p4
Al
AP . DONACIONES BARRICK
VISA .
TOTAL RETENCIONES : 3,404.58
CONTROL INTERNO OFICINA _ FORMA DE PAGO AUTORIZACIQN ,
. . NTABILIDAD ANO : 2007
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
; . CTACTE 053 0741-130564
. CHEQUE GIRADO
e DNI "RUG TIPO DE OPERACION N
: GASTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ¢ " , iag.
LIBRETA MILITAR i
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SIAF - Médulo Administrativo
Release 14.61:02 Hora ; 15:41:41
. Pag,: b de 5
COMPROBANTE DE PAGO N DIA_ | WES | _ANG
RECHSTRO SIAF 0000008068 130M521 31 12 2014
NomBre ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265
SON SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 25/100 NUEVOS SOLES
— e — ————
CONCEPTO
POR EL PAGO DE 0/S 3060-SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA \'ME JORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PARA
RIEGO DE MAGDALENA DE CAO-DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO-REGION LA LIBER TAD\", CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISION N*05 DEL MES DENOV
IEMBRE 2014; SEGUN INFORME N° 0145-2014-GRLL-GGR/GRCO-CFAZ, INFORME N° 813-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO, INFORMEN® 433-2014-GRLL-GRI-SGORGBS;
FACT. N° 002-000137 Y FORMATO DE CONFQRMIDAD ADJUNTO.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR ' IMPORTE
13 0104 1.0042.2145603.6000002.10.0250050 00001 0001433 DE GASTO TR T
26.86 1.4 3 7,960.25
TOTAL 11.251.12 /
DEDUCCIONES 3,290.87
LIQUIDO A PAGAR 7,960.25
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
. DEBE . HABER . | 12103.0201 Activos no Financieros por Pagar o 1,125
CoprC R ] S 2103.03 Depdstos Recibidos En Garantia 2,165.76
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 7,960.25 1101.030105 7.,960.25
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO o
FECHA HECHO POR
' ' REGION “LALIBERTALD”
Cta. Cte. 741-130564
DONACIONES BARRICK
TOTAL RETENCIONES 3,290.87
CONTROL INTERNO I IEEE _ FORMA DE PAGO AUTORIZAQION
LR ANO 2007
WE?‘AQ! BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONF
| ’\ CTACTE 053 0741-130564
: o ) CHEQUE GIRADO
| FECHA / /.7 FIRMA cel
DNl [ /aipdang RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

LIBRETA MILITAR




SIAF - Mddulo Administrativo
Release 14.09.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000577
NOMBRE ROJAS PISCOYA AVELINO

{903 B8 :0s032015 2%

Hora : 11:54:54
Pag.:5de 13

DIA

MES | ANO

130M035 03

03 2015

RUC

10175245265

SON OCHO MIL CINCUENTISIETE Y 71/100 NUEVOS SOLES
: CONGEPTO
POR EL PAGO DE O/S 149-SERVICIO DE CONSULTQRIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 'CONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ZURO N°1 Y N°2 DE LA COMISION DE REGANTES DE HUAYCHACA DEL COMITE ZURO HUAYCHACA, DISTRITO Y
PROVI NCIA DE SANTIAGO DE CHUCO\", CORRESPONDIENTE A LA VALORIZAC ION N°04; SEGUN INFORME N° 0013-2015-GRLL-GGR/GRCO-CFAZ; OFIC. N°
031-2015-GRLL-GGR-GRI; INF. N* 012-2015-GRLL-GGR-GRI-SGO; INF. N* 006-2015-GRLL-GRI-SGO/RGBSCARTA N° 023-2014-ARP
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC F CP PRG PRODI/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0059 1.0042.2145603 . 6000002 . 10.025 0050 00001 0001433 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 8,057.71
TOTAL 11.359.41
DEDUCCIONES 3,301.70
LIQUIDO A PAGAR 8,057.71
CONTABILIDAD PATRIMONIAL - RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE L HABER 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,135.94
— : 2103.03 Dapbsitos Recibidos En Garantia 2,165.76
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJER
FECHA __HECHO POR °80NF .
KANTE REGION “LA LIBERTAD”
5 = Cta, Cte. 741-130564
A DONACIONES BARRICK
VISAC}Qﬁ ‘)‘»p,‘\
I'l al—\fofhol D1 TOTAL RETENCIONES 3,301.70
ﬂ @ o X! : ——
i <H FORMA DE PAGO AUTORIZACION
TROL INTERNO (AN DA OFICINA - .
A Sy QQETABILIDAD ANO 2007 ";q,
; i o
RECIBI CONFORME 3 BANCO 001 BANCO DE LA NACION 5
CTACTE 053 0741-130564 Oq
CHEQUE GIRADO p®
FECHA FIRMA cel
‘ DNI RUC TIPO DE OPERACION ’,-
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS s

'LIBRETA MILITAR
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SIAF - Médulo Administrativo o : T AN pTFechs 105032015 ) é i
Release 14.09.01 ] 9'.’ 3 D &) Hora: 11:00:02
- Pag.:3de3
COMPROBANTE DE PAGO Ik DIA T WES T ANG
_ REGISTRO SIAF (000000764 130M054 05 03 2015
NomBRe ROJAS PISCOYA AVELINO RUC 10175245265
SON . CATORCE MIL CUATROCIENTOS SIETE Y 04/100 NUEVOS SOLES
; CONCEPTO
POR EL PAGO DE 0/S 216-SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA YCONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ZURO N° 1 Y N° 2 DE LA COMISION DE REGANTES DE HUAYCHACA DEL COMITE ZURO HUAYCHACA, DISTRITO Y PRO
VINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTADY", CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°05, SEGUN INFORME N° 004-2015-GRLL-GGR/GRCO-RRMV; OFICIO N®
328.2015-GRLL-GGR-GRI: INFORME N° 129-2015-GRLL-GGR-GRI-SGO; INFORME N™ 056-2015-GRLL-GRI-SGO/RGBS:
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF_GP PRG PROD/PRY AGT/AUOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0059 1.0042.2145603 . 6000002 .10 .0250050 00001 0001433 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 14,407.04
TOTAL 1841422 /
DEDUCCIONES 4,007.18
LIQUIDO A PAGAR 14,407.04
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER 2103.0201 Activos no Financieras por Pagar 1.841.42
=1 {2103.03 Depositos Recibidos En Garantia 2,165.76
- CUENTA IMPORTE CUENTA --{MPORTE : : EC R I A ret
Y
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ]
FECHA HECHO POR FOKi
§ REGION “LALIBERTAD”
— : Cta. Cte. 741-130864
=hay, DENESOF DONACIONES BARRICK
VIS s
% TOTAL RETENCIONES 4,007.18
, FORMA DE PAGO AUTORIZACION
RNO E OFICINA -
CONTROL INTE sl T 5007 1
~ A2
RECIBI GCONFOR BANCO 001 BANCO DE LA NACION ) /.\sc
: CTACTE 053 0741-130564 o fﬁ 3
- CHEQUE GIRADO r"%:s
FECHA FIRMA coel . ) - %
DNI RUC TIPO DE OPERACION
a GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

LIBRETA MILITAR -




SIAF - Médulo Administrative
Versiér: 15.02.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001876
NomBre - ROJAS PISCOYA AVELINO

0900 X comizers. 2

Hora : 10:56:51
Pag.:4da4
N 1A MES ANO
130M131 22 04 2015
RUC 10175245265

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTISEIS Y 28/100 NUEVOS SOLES

SON
CONCEPTO
POR EL PAGO DE O/$ 562-SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCGION DE UN EMBALSE Y
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ZURO N° 1Y N° 2 DE LA COMISION DE REGANTES DE HUAYCHACA DEL COMITE ZURO HUAYCHACA, DISTRITO Y
PROVINGIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD", CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°06,INFORME N° 001-2015-GRLL-GGR/GRCO-PPNR; OFICIO N*
610-2015-GRLL-GGR-GRI; INFORME N° 209-2015-GRLL-GGR-GRI-SGO; INFORME N° 113-2015-GRLL-GRI-SGO/RGBS; N FACT. N
_ CODIFICAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SEG F_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0059 1.0042.2145603 .6000002.10.025 0050 00001 0001433 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 6,666.28
TOTAL 7.40698 /
DEDUCCIONES 740.70
LIQUIDO A PAGAR 6,666.28
CONTABILIDAD PATRIMONIAL | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE _
DEBE ) _ HABER 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 740.70
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE e ien 3
2103.0201 5,666.28 | 1101.030105 6,606.28 ‘
(&)
&
i 3
'i Ce 7113
Y%
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJE
FECHA " HECHO POR il ”
' & o " REGION “LA LIBERTAD
| A Cta. Cte. 741-130564
VA Lsg,
o [ NIk DONACIONES BARRIGK
VISAT 0 l o :
1 , TOTAL RETENCIONES 740.70
: FORMA DE PAGQO AUTORIZAGION
TROL INTERNO OFICINA A .
con TABILIDAD ANO 2007 A
5 BANCO 001 BANCO DE LA NACION o
ECIBI CONFORME
RELT) Iﬁ 7 CTACTE 053 0741-130564
, F CHEQUE GIRADO
FEGHA [ FRMA cer
z.}/gq / ZostON J 15au S’ZC RUC/p/ 25 224 TIPO DE OPERACION
Vo] 7 GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIQ
A - LIBRETA MILITAR




SIAF - Médulo Administrativo 9 "J e {}&3 27104/2015 ,2 [7/
Version 15.03.00 Hora:12:11:48
. Pag.:4ded
COMPROBANTE DE PAGO N DIA_T WES | ANO
nomBre ROJAS PISCOYA AVELINO . RUC 10175245265
son ___ ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTIUNO Y 55/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
POR EL APGO DE 0/s 690- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCGION DE UN EMBALSE Y
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ZURO N° 1Y N°® 2 DE LA COMISION DE REGANTES DE HUAYCHACA DEL COMITE ZURO HUAYCHACA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD", CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°0ZDEL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO
N°015-2014-GRLL-GRCO, DERIVADO DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°011-2014-GRLL-GRAB, CON FACTURA N°002-000143-SUBGERENCI
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SEC F_CP PRG PROD/PRY AGT/AVOBR FN DIVF_GRPF__META FINAL CLASIFICADOR - IMPORTE
130050 1.0042 2145603 . 6000002. 10 .025 0050 00001 0001433 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.86 1.4 3 11,831.55
TOTAL 13.146.17
DEDUCCIONES 1,314.62
LIQUIDO A PAGAR 11,831.55
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES INPORTE |
DEBE : HABER 2103.0201 Aclivos no Financieros por Pagar 131462
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE ~ ’
~2103.0201 1183155 1101.030105 11,831,55
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO _
FECHA HECHO POR '
REGION “LALIBERTADY
Cta. Ste. 741-130864
— DONACIONES BARR|CK
TOTAL RETENCIONES N : 1,314.62
o
CONTROL INTERNO _ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
; ANO 2007
N
HECISI con;qﬁe , BANCO 001 BANCO DE LA NACIO
: W CTACTE 053 0741-130564
' o CHEQUE GIRADO 70077139
FECHA . / FIRMA - cel _
Yr/20/4 | DNI /;L??/f 24 RUC /7 J;2 452657 | TIPO DE OPERACION
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CONTRATS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°_0/& -2011-AG-PEJSIE-6401
“SUPERVISION DE LA OBRA IRRIGACION CEREZAL - LAS JUNTAS - PERICO”

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 004-2011-AG-PEJSIB-6401 - PRIMERA
CONVOCATORIA

: Consta en el presente documento el Contrato de Servicios de Consultoria que celebran de
‘. una parte, el PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA, con RUC N,
: 20187384142, debidamente representado por su Director Ejecutivo Ing. TEOBALDO
i CORREA ROJAS, identificado con DNI N° 06272892, designado mediante Resolucion de
i Consejo Directivo N° 002-2011-CD/PEJSIE de fecha 28.MAR.2011, con domicilio
: institucional en el Km. 27.5 de la Carretera Chamaya ~ San Ignacio, provincia de Jaén, a
| quien en adelante se le denominard “LA ENTIDAD”; y de la otra parte el CONSORCIO
? INGENIERIA R & ORTEGA - CLASS, con RUC N° 10175245265, con domicilio en Av.
Manuel Burga Puelles N° 480 — Urb. Ramon Castilla = Lambayeque, debidamente
representado por el Sr. AVELINO ROJAS PISCOYA, identificado con DNI N° 17524526,
debidamente facultado conforme al contrato de Consorcio de fecha 13 de Diciembre del
2011, con firmas legalizadas notarialmente por el Notario Publico de Lima, Dr. Jorge L.
Gonzales Loli; y Notario Publico de Chiclayo, Dr. Antonio Vera Méndez; & quien en
adelante se denominard FL. CONSORCIQ, el mismo que esta constituido por:

- ORTEGA Y CIA CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASQOCIADOS
8.C.R.L., con RUC N° 20123033516, con Registro Nacional de Proveedores, con
domicilio en Av. Pumacahua N° 1188 — Jess Maria - Lima, representado por el Sr.
Juan Alberto Medina Montes, con DNI N° 07193436, quien interviene en el
Consorcio con el 20% de participacion Econémica Financiera y Administrativa v,

AVELINO ROJAS PISCOYA, con RUC N° 10175245265, con domicilio en Av. 1
Manuel Burga Puelles N° 480 - Urb. Ramon Castilla — Lambayeque, guien
imerviene en el Consorcio con el 80% de participacion, en los términos y
condiciones siguientes.

: ANTECEDENTES:

Mediante Resolucion Directoral N* 201-2011-AG-PEJSIB-6401 del 08.5ET.2011,
se aprob6 la Modificacion N° 015 (version N° 16) del Flan Anual de
Contrataciones, para el Ejercicio Fiscal 2011 de la Unidad Ejecutora 019: Jaén
San Ignacio Bagua, a fin de incluir, el proceso de Adjudicacion Directa Publica,
para la “Contratacion de los Servicios de Supervision para el Proyecto de
irrigacion Cerezal — Las Juntas — Perico”, por un valor referencial de
$/.210,000.00.

Mediante Memorandum N° 582-2011-AG-PEJSIB-6402 del 27.0CT.2011, la
Entidad aprohd el Expediente de Contratacion para el proceso de Adjudicacion _
Directa Publica - para la “Contratacion de los Servicios de Supervision para el !
Proyecto de Irrigacion Cerezal — Las Juntas — Perico”.

Mediante Resolucion Directoral N° 278-2011-AG-PEJSIB-6401 del 11.NOV.2011, r~
la Entidad aprobo las Bases Administrativas de la Adjudicacion Directa Pdblica N® |
004-2011-AG-PEJSIB-8401 — Primera Convocatoria para la "Contratacion de los :
Servicios de Supervision para el Proyecto de Irrigacion Cerezal - Las Juntas —
Perico’, cuyo valor referencial es de 5/.210,000.00.
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1.4.

1.8,

Mediante Acta N® 005-2011-AG-PEJSIB-6401-CEP de fecha 06.DIC.2011, el Comité
Especial Permanente de Servicios de Consultoria y Consultorias de Obras del
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, otorgd la Buena Pro a la Empresa
CONSORCIO INGENIERIA R & ORTEGA - CLASS., de la Adjudicacion Directa
Publica N° 004-2011-AG-PEJSIB-6401 - Primera Convocatoria, para la
“Contratacion de los Servicios de Supervision para el Proyecto de lrrigacion
Cerezal ~ Las Juntas — Perica”, con una propuesta econdmica de 5/.210,000.00.

Mediante Oficio N° 011-2011-AG-PEJSIBIC.E.P, de fecha 07.0DIC.2011, el
Presidente del Comité Especial Permanente hace llegar al Jefe de la Oficina de
Administracién el Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Directa Publica N°
004-2011-AG-PEJSIB-6401 ~ Primera Convocatoria, para los tramites relacionados
con la formalizacién del contrato respectivo.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Par el presente Contrato “EL CONSULTOR” se obliga a realizar, para “LA ENTIDAD" el
Servicio de Consultoria referente a la Adjudicacion Directa Publica N° 004-2011-AG-
PEJSIB-6401 — Primera Canvocatoria, "Contratacion de los Servicios de Supervision para

3.6
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el Proyecto de Irrigacion Cerezal — Las Juntas — Perico”, en concordancia con (os
Términos de Referencia, su Oferta Técnica y Econdmica, revisadas y aceptadas por “LA

DE LA VIGENCIA, INICIACION, DURACION Y
TERMINACION DEL CONTRATO.

Este Contrato entrard en vigencia a partir de su suscripcion, su ejecucion
contractual desde el dia siguiente de la suscripcion del Contrato, y concluye con el
consentimiento de la liquidacion de consultoria.

Durante la vigencia del Contrato los plazos se computaran en dias naturales, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 151° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (RELCE)

Las actividades de la Consultoria se iniciaran solamente cuando medie una orden
explicita de inicio; la que sera notificada oficialmente a “EL CONSULTOR”, por
“LA ENTIDAD”, dentro de los 10 dias posteriores a la firma det Contrato y no
estara supeditado a la entrega del Adelanto Directo.

El plazo de los Servicios es de 210 dias calendarios a partir de la fecha en que se
expida la orden de inicio por parte de la Entidad.

€l plazo de ejecucion de los Servicios de Consultoria podra ampliarse por las
siguientes causales, acorde a lo establecido en el Articulo 175° del RELCE:

351 Cuando se apruebe un Adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En
este caso, ‘EL CONSULTOR” ampliard las Garantias que hubiere
otorgado.

3.5.2 Por atrasos y paralizaciones en el cumplimiento de la prestacion del
Contrato imputables a “LA ENTIDAD".

3.5.3  Por circunstancias de caso fortuito y fuerza mayor, y

3.5.4 Por atrasos o paralizaciones no imputables a “EL CONSULTOR”.

Asimismo, las partes expresan su conocimiento pleno de gue el presente Contrato y
las prestaciones derivadas de éste son financiadas con Recursos Ordinarios, por lo
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que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad
presupuestal y financiera de la Unidad Ejecutora en el marco de la Programacion de
Compromisos Anuales (PCA) y las Leyes Anuales de Presupuesto, correspondiente
al aflo 2011, conforme a 1o establecido en el Articulo 27° de la Ley N° 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

CLAUSULA CUARTA: ASPECTOS ECONOMICOS
4.1 FEl precio del Servicio materia del presente Contrato asciende a la suma de S/,

4.2

210,000.00 {Doscientos Diez Mil y 00 /100 Nuevos Soles), incluido el IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguro e impuestos, asi como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

Los pagos se realizaran en funcion de las valorizaciones par servicios de
supervisién mensuales.

Este importe sdlo se podré incrementar o disminuir en funcién de los Servicios
realmente prestados y requeridos, asi como de las causales indicadas en el
Numeral 3.5 de la Clausula Tercera del presente Contrato, debidamente
justificadas, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por "LA
ENTIDAD” , manteniéndose concordancia con los Articulos 174° y 175° del
RELCE.

El monto del Contrato a que se refiere el Numeral 4.1. de fa presente Clausula, sera
cancelado mensualmente y de acuerdo a lo indicado en los Términos de
Referencia. Los montos se reajustaran de acuerdo a la formula sefialada en el
Numeral 5.1 de la Clausula Quinta de este Contrato.

Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan
sido previamente autorizados en forma escrita por ‘LA ENTIDAD”, no seran
reconocidos.

Adelanto y Garantias

“LA ENTIDAD” exigird al "EL CONSULTOR” la entrega oportuna de aquellas
Garantias que considere indispensables para la ejecucion el presente Contrato,
acorde a lo establecido en los Articulos 155° al 164° del RELCE; y conforme al
procedimiento establecido en las Bases Integradas de Seleccion.

451 Garantia de Fiel Cumplimiento
La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser equivalente al 10%

del monto del Contrato, incluido el L.G.V, y extendida a favor de "LA
ENTIDAD”, a través de una Carta Fianza, solidaria, irrevocable,
incondicional, de realizacién automatica emitida y ejecutable en la ciudad
correspondiente. Su otorgante (fiador solidario) debe ser una entidad
autorizada para operar en el pais y para emitir este tipo de instrumentos,
por la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la ultima
lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert. La ejecucion de la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, y de ser el caso, la Garantia por el
monto diferencial de la Propuesta seré al sélo requerimiento escrito de "LA
ENTIDAD”, y deberd mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo de “EL CONSULTOR". Su original
permanecerd en custodia en la Unidad de Tesoreria de la Oficina de
Administracion.
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45,2 Adelanto Divecto

“LA ENTIDAD” ha previsto entregar un Adelanto Directo a “EL
CONSULTOR” dentro de los siete (7) dias posteriores a la, presentacion de
la Garantfa, por un monto equivalente hasta por el treinta por ciento (30%)
del monto total del Contrato, en concordancia con lo establecido en las
Bases de Seleccion, y en el Articulo 171° del RELCE.

La entrega del Adelanto Directo se realizard a requerimiento de “EL
CONSULTOR”.

Conjuntamente con el requerimiento éste debera presentar una Garantia
con las mismas caracteristicas de la Garantia de Fiel Cumplimiento,
(descritas en el Articulo 156 del RELCE por un monto igual al del Adelanto
Directo solicitado. Dicha Garantia estara representada por una Carta
Fianza, con una vigencla no menor de tres (03) meses; renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la recuperacion
total del Adelanto Directo otorgado.

“EL CONSULTOR” presentara su factura por el Adelanto Directo
actualizado por una sola vez, con el ultimo indice reconocido a la fecha de
facturacion. Las renovaciones de la Garantia hasta la amortizacion final
del Adelanto Directo, se haran por un monto igual al saldo del Adelanto
Directo pendiente de amortizacion, incluido el IGV, debidamente reajustado
por la aplicacion del indice de precios al por Mayor que publica el INEI, con
&l Gitimo indice conocido, a la fecha de renavacion.

El Adelanto Directo sera amortizado mediante descuentos proporcionales
en cada una de las valorizaciones mensuales, hasta su total cancelacién,
debiendo estar totalmente amortizado en la Ultima valorizacion. Asimismo,
en cada una de dichas valorizaciones se hara la deduccion del reajuste
que no corresponde por el Adelanto en Directo otorgado, segun la formula
del Numeral 5.1, de la Clausula Quinta del presente Contrato. '

Alternativamente, las micro y pequefias empresas podran optar que, como
garantia de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%)
del monto total del contrato original, conforme a lo establecido en el
articulo 39° de la Ley. Para este caso, la retencion de dicho monto se
efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo

CLAUSULA QUINTA: EJECUCION DE GARANTIAS

" A ENTIDAD” ejecutard la Garantia si no fuese renovada oportunamente por “EL
CONSULTOR", 6 cuando se presente cualesquiera de las ¢ausales tipificadas en el
Articulo 164° y lo previsto en el Articulo 165° del RELCE.

CLAUSULA SEXTA: DE_LOS PAGOS y REAJUSTES

6.1 La forma de pago sera mensual, de acuerdo al Calendario de Pagos y a lo indicado
en los Numerales 4.1 y 4.2 de la Clausula Cuarta del presente Contrato. Teniendo
en cuenta lo establecido en el Articulo 49° del RELCE, las valorizaciones del
componente en moneda nacional que presente “EL CONSULTOR” se reajustaran
de acuerdo a la formula siguiente:

Pr = [Po x {Ir/lo)] - [(A/G)} x Po X (Ir - la)/(ta)] - (A/C) x Po]



Donde:

Pr= Monto de la Valorizacion reajustada.

Po = Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del

mes de la fecha correspondiente a la Propuesta

indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de

Valorizacion.

indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha

correspondiente a la Propuesta

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del
Adelanto,

A = Adelanto Directo entregado.

C = Monto del Contrato Principal

Ir

lo

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccion del
reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la
amortizacion del Adelanto Directo otorgado. El segundo y tercer monomio son
aplicables s6lo hasta la cancelacion del Adelanto Directo.

Las valorizaciones de "EL CONSULTOR”, seran respaldadas por la presentacion
oportuna de los Informes correspondientes.

Tratandose de un Contrato de Servicios de ejecucion continuada, 1o pagos
efectuados a "EL CONSULTOR", se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de
ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidacion final del Contrato, si fuera
el caso.

" CLAUSULA SEPTIMA: PERSONAL DE EL CONSULTOR

Para la prestacion de los Servicios, “EL CONSULTOR” utilizara el personal
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios,
salvo por circunstancias de caso fortuto o fuerza mayor debidamente
comprobados. Para este efecto, “EL CONSULTOR” debera proponer el cambio de
personal a “LA ENTIDAD” con diez (10) dias naturales de anticipacion, el mismo
que debe cumplir por lo menos con las calificaciones profesionales establecidas en
las Bases Integradas de Seleccion, a fin de obtener la aprobacion correspondiente.
Cualquier solicitud en este sentido sera debidamente justificada y los cambios que
resultaren no irrogaran gastos adicionales a “LA ENTIDAD”, Se entiende que todo
el personal cuye cambio se proponga, reunira iguales o mejores cualidades que las
del personal inicialmente propuesto.

2 En caso que "EL CONSULTOR" efectie cambios del personal propuesto sin

autorizacién de “LA ENTIDAD”, éste podra dar por resuelto el Contrato,

7.3 “EL CONSULTOR” estd facultado para seleccionar al personal auxiliar tecnico

administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de los Servicios, reservandose
‘LA ENTIDAD” el derecho a rechazar al personal que a su juicioc no reuniera
requisitos de idoneidad y competencia.

“EL CONSULTOR” dara por terminados los Servicios de cualquier trabajador de la
Consultoria, cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para “LA
ENTIDAD”. Inmediatamente “EL CONSULTOR” propondra a “LA ENTIDAD" e!
cambio de personal, a fin de obtener la aprobacion del mencionado cambio. Los
costos adicionales que demande la obtencion de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, viaticas, gastos de traslado, etc., seran de responsabilidad de "EL
CONSULTOR"”.

P




CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
CONSULTOR

8.1 Prestar sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las Bases
integradas, Términos de Referencia, su Propuesta Técnica y Econdmica, y los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia,

8.2 Iniciar los servicios en un plazo no mayor a los diez (10) dias posteriores a la firma
del Contrato, segun lo sefalado en el Numeral 3.3 de la Cldusula Tercera del
presente Contrato,

8.3 No transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este Contrato, saivo
autorizacion expresa de “LA ENTIDAD”.

8.4 “EL CONSULTOR” se compromete a no suscribir Contrato alguno con terceros,
que implique la cesion de sus derechos de cobro o de cualquier otra afectacion
sobre los flujos dinerarios que le corresponda recibir por la ejecucion del presente
Contrato, caso contrario se procedera a la resolucion del Contrato.

8.5 Mantener actualizado el archivo y registro de toda informacion técnica,
administrativa y, contable y financiera relacionada con la Consultoria.

Curmplir oportunamente con la presentacion de los Informes citados en la Clausula
Cuarta, Numeral 4.2, segun los alcances estipulados en los Términos de
Referencia, v al finalizar los servicios materia de este Contrato, devolvera a "LA
ENTIDAD" toda la documentacion recibida del mismo, a titulo de préstamo, para la
realizacion de la Consultoria,

Atender en plazos razonables, tados los informes que solicite “LA ENTIDAD”, y
que no se encuentren incluidos especificamente en este Contrato.

La documentacion que se genere durante la ejecucion de la consultoria constituira
v <propiedad intelectual de “LA ENTIDAD”. Se compromete, a no utilizarla para fines
m‘" dlstmtos a los de la consultoria, ni durante su ejecucion ni después de la recepcion

w-\::z':w’ del mismo, sin que medie autorizacion escrita otorgada por LA ENTIDAD”.

8.9 Es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la
consultoria, materia del presente Contrato, por un plazo no menor de siete (07)
anos, contados a partir de la conformidad otorgada por “LA ENTIDAD”, de acuerdo
a lo prescrito en el Articulo 50° del Texto de la Ley N° 1017 - Lay de Contrataciones
del Estado.

“EL CONSULTOR” es responsable por los errores y/fu omisiones y sus
consecuencias, cometidas por él o sus empleados, durante la ejecucion de la
Consultoria conforme a las Normas del Sistema Nacional de Control,

8.11 "EL CONSULTOR?™, no podra en ningin caso exonerarse de su responsabilidad por
los servicios realizados que hubiera sido encontrados defectuosos, ni negarse a

subsanarlos.
-h
) e,*“ 8.12 La aprobacion por parte de “LA ENTIDAD”, durante la ejecucion de la Consultoria,
% no exime 2 “EL CONSULTOR?” de la responsabilidad final y total del mismo. *EL

CONSULTOR” no podra alegar a su favor que “LA ENTIDAD", acepto la
Consultoria o devolvit las garantias.
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8.13 En caso de incumplimiento © de cumplimiento parcial tardio o defectuoso, “LA

ENTIDAD"” podra iniciar el procedimiento de resolucion contractual o aplicar las
penalidades confarme lo sefialado en la Clausula Octava de este Contrato (si es el
caso), o de iniciar las acciones legales correspondientes.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD"

9.1

9.2

0.3

Proporcionar o facilitar a ‘EL CONSULTOR" toda la informacion necesaria y
disponible con relacion a la Consultoria.

Colaborar con "EL CONSULTOR” en las coordinaciones que realice éste ante otros
sectores para la prestacion del Servicio.

Fiscalizar a “EL CONSULTOR” y verificar la correcta prestacion de los Servicios, la
participacion del personal de "EL CONSULTOR” asignado al Servicio, asi como la
totalidad de los equipos a utilizar por parte suya y los que proporciona “LA
ENTIDAD”, entre otros topografia y otros incluidos en su Contrato, y a la efectiva
utilizacion de los vehiculos sujetos a pago. Los Informes de estos funcionarios
respaldaran el pago de las valorizaciones a "EL CONSULTOR?,

CLAUSULA DECIMO. DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCION DEL

CONTRATO

10.1 Si "El CONSULTOR” demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el

cantrol de las actividades de ejecucion de la Consultoria, “LA ENTIDAD” solicitara
el cambio de la persona o personas responsables de ello. Si se repitiera por
segunda vez esta situacion, “LA ENTIDAD” podra resolver unilateral
administrativamente éste Contrato.

E) Contrato sélo podra ser resuelto por las causas contempladas por los Articulos
44° de LA LEY y 168° del RELCE, y siguiendo el procedimiento establecido por los
Articulos 40° de LA LEY vy, 169° del RELCE.

3 En casa de retraso injustificado en la entrega de los informes objeto del Contrato,

‘LA ENTIDAD” le aplicara a "ELL CONSULTOR” una penalidad por cada dia de

,-.e“""atraso, hasta por urt monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) de la etapa

que debié ejecutarse. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final, 0 en la liguidacion final; o si fuese necesario, se cobrara del monto
resultante de la gjecucion de las Garantias a que se refieren los Articulos 165° y
166° del RELCE; en todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria =_0.10 x_Monto del Conirato
F x Plazo en dias

Donde F tendrd los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25

Cuando se llegue a cubrir el monto maxime de la penalidad, *
LA ENTIDAD"” podra resolver el contrato por incumplimiento.

10.4 Si “EL CONSULTOR" no cumpliera con las obligaciones asumidas en el presente

Contrato y, siendo notificado por escrito no procediera a ajustarse a las

estipulaciones del mismo en un término no mayor de diez (10) dias después de
recibida la comunicacion en referencia o si el monto de la penalidad, en aplicacion

/6



de {a formula precedente alcanza el diez por ciento (10%) del monto del contrato,
“LA ENTIDAD” podra dar por finalizada la prestacion. En esta eventualidad, no
autorizara ningun desembolso en relacion al costo del control, haciendo efectiva la
Garantia por el Adelanto Directo que estuviese pendiente por amortizar;
ejecutandose la Garantia o Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato,

10.5 La ejecucion del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignacion de

10.6

Recursos Financieros que se autaricen en las Leyes Anuales de Presupuesto,
acorde a lo dispuesto en la Ley N°29626, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Afio Fiscal 2011, y de ser el caso el Art, 27°, Numeral 27.3 de la Ley N
28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la
resolucion del presente Contrato por parte de "LA ENTIDAD”, por razones de
indole presupuestal, en cuyo caso no correspondera el reconocimiento de lhucro
cesante ni indemnizacion alguna a favor de "EL CONSULTOR”.

El proceso de resolucion se sujetara a lo establecido en el inciso ¢) del Articulo 40°
de LA LEY, en los articulos 167° y 168° del RELCE y las Bases Integradas de
proceso de seleccion.

10.7 Son causales de nulidad del Contrato las previstas por el Articulo 9° de “L A LEY”, si

como cuando, una vez efectuada la fiscalizacion posterior, se determine la
transgresion del Principlo de Presuncion de Veracidad, en ese caso, "LA
ENTIDAD” declarara la nulidad de oficio; para lo cual se cursard Carta Notarial a
‘EL CONSULTOR” adjuntando copia fedateada del documento que declara Ia
nulidad del Contrato; dentro de los quince (15) dias habiles siguientes “EL
CONSULTOR"” que no esté de acuerdo con esta decision, podra someter la
controversia a conciliacion y/o arbitraje.

Procede igualmente la aplicacidn de penalidades establecidas en las Bases, acorde

lo estipulado en el Articulo 166° del RELCE, segun el detalle siguiente:

- lLos cambios de Personal Profesional solicitados por el Proyectista, que no
tengan origen en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, y que sean
aprobados por “LA ENTIDAD”, daran lugar al descuento del uno por ciento
(1%) del monto det Contrato, que seran deducidos de los pagos a cuenta o del
pago de la liquidacion final.

- Los cambios de personal profesional de "EL CONSULTOR” por pedido
expreso de "LA ENTIDAD" no daran a lugar a la aplicacién de la penalidad
establecida en el punto anterior, siempre gue no tengan origen en un
desemperio deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el
cumplimiento de sus obligaciones.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA; CIRCUNSTANCIAS DE_CASO_FORTUITO
O FUERZA MAYOR

11.1 Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o

fuerza mayor, a la causa no imputable, consgistente en un evento extraordinario,
imprevisible e irresistible, que impide la ejecucion de la obligacién o determina su
cumplimiento parcial o tardio o defectuoso (Articulo 1315° del Caédigo Civil),
demoras por paralizaciones dispuestas por "LA ENTIDAD” y a la imposibilidad de
seguir financiando la consultoria,

debido a circunstancias de caso fortuito ¢ de fuerza mayor para cumplir total o
parciaimente las obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal
circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento,
proporcionando todos los detalles del mismo.




11.3 Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito
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11.5

11.6

o fuerza mayor, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo de la parte
afectada, sélo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar
en lo posible de mode que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor
celeridad posible.

El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la
paralizacién de los Servicios, en razon de las circunstancias de caso foriuito o de la
fuerza mayor, seran determinados de comun acuerdo entre las partes contratantes.

5i la paralizacién de los Servicios por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor
subsistiese por un periodo de sesenta (60) dias, "LA ENTIDAD" o ‘EL
CONSULTOR” mediante Carta Notarial, podra resolver el Contrato, salvo que
dichas partes decidieran la suspension y posterior continuacion de los Servicios,
reajustando los términos del Contrato de comin acuerdo.

En caso de resolucion del Contrato, ‘EL CONSULTOR” entregara a "LA
ENTIDAD” , bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) dias, toda la
informacian relacionada con sus Servicios, asi como la liquidacion correspondiente,
gue incluirad las sumas pendientes de pago. .

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.: CLAUSULA ARBITRAL

12.1

126

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia e ineficacia del presente contrato, incluidos los que se refieran a su
nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e inapelable mediante
arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de
contrataciones del Estado y Decreto Legislativo N® 1071 (normativa de arbitraje).

El arbitraje no resulta aplicable a las controversias surgidas de la decision de la
entidad o de la Contraloria General de la Republica de aprobar o no la ejecucion
de prestaciones adicionales, asi como las controversias referidas a la ejecucion de
las prestaciones de obra y mayores prestaciones adicionales de obra y mayores
prestaclones de supervision que requieran aprobacién previa de la Contraloria
General de la Republica, Tampaoco son arbitrables las controversias derivadas de
otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato.

El Arbitraje se desarrollara en la ciudad de Lima y seréd resuelto por un Tribunal
Arbitral Colegiado, compuesto por tres arbitros, en este caso cada parte podra
designar a un arbitro y ambas partes designaran de comun acuerdo al tercer
arbitro, quien presidira el Tribunal.

El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le
confieren al Tribunal la posibilidad de ejecutar el laudo.

Solo procede interponer, cuando corresponda, el recurso de anulacién por las
causales previstas en el Decreto Legislativo N° 1071 (normativa de arbitraje). Las
partes acuerdan de manera expresa gue para la interposicion del recurso de
anulacian, no se requiere de la presentacion de recibo de pago, y/o comprobante
de deposito bancario, y/o carta fianza por ¢l monto laudado o cualquier otro tipo
de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

Los gastos arbitrales, referidos a los honorarios de los arbitros, secretaria arbitral
y/o gastos administrativos no podran ser mayares a los establecidos en la Tabla
de Gastos Arbitrales aprobada por ¢l QSCE.

e
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12.7 Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una
nueva controversia relativa al mismo Contrato, solo procedera la acumulacion de
procesos y/o pretensiones siempre que exista comdn acuerdo entre las partes
formalizado por escrito

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DOMICILIO LEGAL

13,1 Para los efectos de todas las comunicaciones entre ‘LA ENTIDAD” y “EL
CONSULTOR", ambos sefialan como su domicilio el indicado en la introduccion
del presente Contrato y en la Declaracién Jurada de datos presentada a su
Propuesta, donde se le entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar.
Cualquier variacion de domicilio para ser reputada como valida, debe comunicarse
notarialmente con tres (03) dias habiles de anticipacion a su vigencia.

13.2  En caso se omita el cumplimiento del plazo y formalidades sefialadas en el parrafo
anterior, las partes acuerdan que las notificaciones que se efectien al domicilic
fijado en este Contrato se consideraran validamente efectuadas para todo efecto
legal.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: NOTIFICACIONES

14,1 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion
las que se efectiien a través de los medios electronicos, como son: fax yl/o correo
electronico, para lo cual se utilizardn los numeros telefdnicos y direcciones
efectronicas indicados por “EL CONSULTOR” en la introduccién del presente
Contrato y/o en la declaracion jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica,

Para este fin la Cédula de Notificacian coma Anexo N° 09 con sus antecedentes,
transmitida por cualesquiera de los medios electrénicos sefialados
precedentemente deberd consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta
es remitida, oportunidad a partir de la cual surtira efectos legales.

e 'Unq vez efectuada la transmision por Fax o por correo electrdnico, en el domicilio
’9 _:g,:  fisico de "EL CONSULTOR” no serd obligatoria; no abstante, de producirse,

g (segin Anexo N° 09) no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por
¥ los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad,

Es de responsabilidad de "EL CONSULTOR” mantener activos y en
funcionamiento el Facsimile (Fax) y direccion electronica consignada en la
introduccion del presente Contrato, asimismo, de conformidad con el Articulo 40°
del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato,
de Fax y de direccion electronica, sélo sera oponible a “LA ENTIDAD” si ha sido
puesto en conocimiento de la Entidad en forma indubitable.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: REGIMEN LEGAL

La relacion juridica contractual esta subordinada a las disposiciones contenidas en
“LA LEY" y del RELCE y demas normas ampliatorias y modificatorias.

Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases Integradas de
Seleccion, asi como la Propuesta Técnica y Econdmica de "EL CONSULTOR".

El orden de prelacion de los documentos que conforman el Coniralo es el
siguiente:




15.2,1. Contrato de Consultor(a

15.2.2. Bases Integradas de Seleccion (Absolucion de Consultas, Observaciones
y Términos de Referencia)

16.2.3. Propuesta Técnica y Econdomica de “EL CONSULTOR”,

15.3 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, "LA
ENTIDAD” vy "El. CONSULTOR" ratifican como sus respectivos domicilios los
indicados en la introduccion del presente Contrato, y en la Declaracién Jurada de
datos presentada en su Propuesta Técnica. Cualquier variacion de domicilio para
ser considerada como valida, debe comunicarse notarialmente con tres (03) dias
habiles de anticipacion a su vigencia Las partes se comprometen expresamente a
comunicar cualquier variacion del domicilio sefialado. En caso no se comunigue el
cambio de domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ambito, las
notificaciones y comunicaciones cursadas al Gltimo domicilio se reputaran como
vélidas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de “LA ENTIDAD” no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a fo dispuesto
por el articulo 50° de la Ley.

El plazo maximo de respeonsabilidad del contratista es de cinco afos.

.1 El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pdblica a solicitud de cualquiera
de las partes, siendo dé cuenta de quién lo solicite los gastos que ello irrogue.

16.2 lLas partes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus
Anexos que, detallados a continuacion, forman parte de éste:

A

—_‘.fANEXO N® 01 Testimonio de constitucién y Poder del Representante Legal,
. HANEXO N® 02 Documentos del Proceso de Seleccion: Bases Integradas.
1 ® ANEXO N° 03 Propuesta Técnica (Original).
™ ANEXO N° 04 Propuesta Econémica (Original).
ANEXO N° 05 Garantia de Fiel Cumplimiento
ANEXO N° 06 Constancia de OSCE de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado.
ANEXO N° 07 Cédula de Notificacion
ANEXO N° 08 Estructura de la Propuesta Economica
ANbE>‘<;Od N° 09 Relacion de Profesionales y sus respectivos certificados de
fabilidad,

RO

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del presente Contrato los siguientes documentos cuyo orden establece
prioridad en caso de discrepancia;

1. EID. Leg. N® 1017 y su Reglamento.
2. Contrato

3. Bases Integradas



4, Oferta ganadora (Sobres 01y 02)

Los documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes y que hayan sido expresamente sefialados en el contrato, también forman parte de
éste.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: ESTIPULACIONES FINALES

Todas las modificaciones y/o complementos del presente contralo, que fueran necesarios
acordar, deberan ser formulados por escrito y requeriran las firmas de las partes

CONFORMIDAD DE LAS PARTES

\/ Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del contrato, sus anexos
— e ipsertos, en fe de lo cual suscriben el presente documento en original y 02 copias, en la
&dtﬁad de Jaén, el dia 21 de Diciembre del 2011.

\)

POR EL CONSULTOR

JAS PISCOYA
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\ ADDENDA N° 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 018 -2011-AG-
PEJSIB-6401

“SUPERVISION DE LA OBRA IRRIGACION CEREZAL — LAS JUNTAS - PERICO”

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 004-2011-AG-PEJSIB-6401 - PRIMERA
CONVOCATORIA

Conste por el presente documento, la Addenda N° 01 al Contrato de Consultoria N° 018-2011-
AG-PEJSIB-6401, que celebran de una parte el PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO
BAGUA, con RUC N° 20187384142, con domicilio institucional en el km. 27.5 de la carretera
Chamaya — San Ignacio, provincia de Jaén, debidamente reprasentado por su Director
Ejecutivo Dr. Ing. GLICERIO E. TORRES CARRANZA, identificado con DNI N® 26602048,
desighado mediante Resolucion Ministerial N® 0199-2012-AG del 08.JUN.2012, a quien en
adelante se la denominara “LA ENTIDAD", *; y de la otra parte, el CONSORCIO INGENIERIA
R& ORTEGA-CLASS, con RUC N° 10175245265, con domicilio en Av. Manuel Burga Puelles
*N°® 480~ Urb. Ramén Castilla-Lambayeque, debidamente representado por el ing. AVELINO
: ROJAS PISCOYA, con DNI. N° 17524526, debidamente facultado conforme al contrato de
r Consorcio de fecha 13 de Diciembre del 2011, con firmas legalizadas notarialmente por el
: . Notario Publico de Lima, Dr. Jorge L. Gonzales Loli, y Notario Pdblico de Chiclayo Dr. Antonio
«Vera Méndez, a quien en adelante se denominara EL CONSORCIO; en los términos y
condiciones siguientes:

IPGENIERG AGRICOLA
-~

Irg el

1]
1 iR

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 21.DIC.2011, LA ENTIDAD suscribido con el CONSORCIO INGENIERIA Ré&
ORTEGA-CLASS el Contrato de Servicios de Consultorfa N® 018-201 1-AG-PE.I51B-6401,
para fa Supervision de la Obra “Irrigacion Cerezal — Las Juntas - Perico”, por el monto de
/. 210,000,00 ( Doscientos Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles), y un plazo de de 210 dias

"

caléndario.

Mediante Carta N° 083-2012-CIR&ORTEGA CLASS/APR-RL del 23.AG08.2012, el
Supervisor de la obra solicita Ampliacién de Plazo N° 01 por los servicios de supervision
de la Obra "Irtigacioén Cerezal — Las Juntas — Perico”, por el plazo de 41 dias calendario,
como consecuencia de la aprobacion de las Ampliaciones de Plazo N° 01y 03 por 23 y
18 dias calendario, aprobadas mediante Resoluciones Directorales N° 134 y 156-2012-
AG-PEJSIB-6401, respectivamente, siendo el plazo de término para la ejecucion de la
obra el 02.NOV.2(01 2.

3.  Mediante Informe N° 215-2012-AG-PEJSIB-6407 del 04.SET.2012, EL Especialista en
Irrigaciones de la Direccidon de Obras, opina que es procedente la ampliacion de plazo de
los servicios de supervision por 41 dias calendario, por el monto de 8/. 40,516.00.

4. Mediante Informe N° 215-2012-AG-PEJSIB-6407 del 04.SET.2012, el Director de Obras
opina que es procedente la ampliacion de plazo del Contrato de Consultoria N°® 018-2011-
AG-PEJSIB-6401 de la Supervision de la Qbra Irrigacién Cerezal Las Juntas Perico, por
un plazo de 41 dias calendario, por la causal de ampliacion de plazo al contratista
Consorcio Rio Mayo, responsable de la ejecucién de la Obra “Iriigacion Cerezal - Las
Juntas 3




- 5 Mediante Informe de Certificacion Presupuestal N° 120-2012-AG-PEJSIB-6403 del
29.NOV.2012, la Oficina de Presupuesto y Planificacion certifica la disponibilidad
presupuestal hasta por la suma total de $/. 45516.00 en la especifica del gasto
2.6.8.1.4.3. Gasto por la Contratacion de Servicios, del Proyecto 2.094940 Proyecto de
Irrigacién Cerezal Las Juntas Perico, Meta 00004, que sera destinado a la atencion de los

. siguientes compromisos:  5/.40,516.00 para la ampliacion de plazo N° 01 de la
Supervisién de la Obra; y, $/.5,000.00 para la liquidacion de obra.

6. Mediante Informe Legal N° 200-2012-AG-PEJSIB-6404 del 30.NOV.2012, el Jefe de la
Oficina de Asesaria Juridica, en base a los antecedentes expuestos, opina que es
procedente la ampliacion de plazo de la Supervision de la Obra Irrigacion Cerezal Las
Juntas Perico, por un plazo de 41 dias calendario, por el monto de 5/. 45,616.00, siendo
de aplicacion en el caso sub materia los Ars, 174, 175 y 191 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Es objeto de la presente Addenda, formalizar en via de regutarizacion fa Ampliacion de Plazo
N® 01 de la Supervision de ta Obra “Irrigacion Cerezal Las Juntas Perico”, a fin de cumplir con
la finalidad del contrato, conforme al siguiente detalle:

2.1 Fecha de término del contrato de supervision: 22.8ET.2012.
2.2  Ampliacion de plazo solicitado y aprobado . 41 dias calendario
2.3 Nueva fecha de término del contrato de

G Supervigion: : 02.NOV.2012.
] \ - Monto adicional que genara la ampliacién
.} de plazo : 8/, 40,516.00.
CLAUSULA TERCERA: RATIFICACION DEL CONTRATO PRINCIPAL

Ambas partes ratifican el contenido y alcances del Contrato de Consultoria N° 018-2011-AG-
NEJSIB-6401 de la Supervisién de la Obra lirigacion Cerezal Las Juntas Perico, en todo lo que
A se oponga a la presente Addenda.

sefial de conformidad, ambas partes proceden a firmar la presente Addenda N° 01 en

original y dos (02) copias en la Sede Institucional del PEJSIB, ubicado en el Km 27.5 de la
carretera Chamaya — San Ignacio, Provincia de Jaén, el dia 30 de Noviembre del 2012.

“POR EL CONTRATISTA”

'F‘ .

M’ =

Sr. AVEL R S PISCOYA
Repregéntante Legal

09
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ADDENDA N° 02 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 018 -2011-
AG-PEJSIB-6401

“SUPERVISION DE LA OBRA IRRIGACION CEREZAL - L AS JUNTAS - PERICO”

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 004-2011-AG-PEJSIB-6401 - PRIMERA
CONVOCATORIA

Conste por el presente documento, la Addenda N° 02 al Contrato de Consultoria que
celebran de una parte ¢l PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA, con
RUC N® 20187384142, con domicilio en su Sede Institucional ubicado en el km. 27.5 de la
carretera Chamaya — San Ignacio, provincia de Jaen, debidamente representado por su
Director Ejecutivo Dr. Ing. GLICERIO E. TORRES CARRANZA, identificado con DNI N°
26602048, designado mediante Resolucion Ministerial N°  0199-2012-AG  del

08.JUN.2012, & quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", ; y de la otra parte,
B ' el CONSORCIO INGENIERIA R & ORTEGA - CLASS, con RUC N° 10175245265, con
A domicilio en la Av. Manuel Burga Puelles N° 480 - Urb. Ramon Castilla - Lambayeque, |
debidamente representada por el Sr. AVELINO RQJAS PISCOYA, con DNI. N°
; N 17624526, debidarente facultado conforme al Contrato de Consorcio de fecha 13 de
Diciembre del 2011, con firmas legalizadas notariaimente por el Notario Publico de Lima,

Dr. Jorge L. Gonzéles Loli, y Notario Publico de Chiclayo Dr. Antonio Vera Méndez; a
quien en adelante se denominard EL CONSORCIO; en los términos y condiciones
siguientes:: ‘

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. Con fecha 21.D1C.2011, LA ENTIDAD suscribié con el CONSORCIO INGENIERIA ‘}‘
R & ORTEGA — CLASS el Contrato de Servicios de Consultoria N° 018-2011-AG-
PEJSIB-68401, para la Supervision de la Obra Irrigacién Cerezal — Las Juntas -
Perico, por el importe de $/.210,000.00 (Doscientos Diez Mil y 00/100 Nuevas ;
Soles), y un plazo de 210 dias calendario v

Mediante Addenda N° 01 al Contrato de Servicios de Consultoria N° 018-2011-
AG-PEJSIB-6401, se formalizé en via de regularizacion, la ampliacion de plazo N° e
01, aprobandose un monto adicional por §/.40,516.00. . ’:

ay

3. Mediante Informe N° 331-2012-AG-PEJSIB-6407 del 21.DIC.2012, el Director de
Obras solicita modificar el monto de la ampliacion de plazo N° 01, de 5/.40,516.00
a $/.28,004.16, incluido el pago por liquidacion de obra, con un porcentaje de -
incidencia de §/.13.34%. e}

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Es objeto de la presente Addenda, corregir el monto adicional que ha generado la
Ampliacion de Plazo N° 01 de la Supervision de la Obra Irrigacion Cerezal Las Juntas
Perico, por 41 dias calendario, cuyo monto real asciende a $/,.28,0004.,16 incluido el pago
por liquidacion de obra, con un porcentaje de incidencia de 13.34%.

CLAUSULA TERCERA: RATIFICACION DEL CONTRATOQ PRINCIPAL
Y ADDENDA N° 01

Ambas partes ratifican el contenido y alcances del Contrato de Consultoria N° 018-2011-
AG-PEJSIB-6401 y Addenda N° 01 de la Supervision de la Obra Irrigacién Cerezal Las
Juntas Perico.




- of

En sefial de conformidad, ambas partes proceden a firmar la presente Addenda N° 02 en
griginal y dos (02) copias en la Sede Institucional del PEJSIB, ubicado en el Km 27.5 de
la carretera Chamaya — San Ignacio, Provincia de Jaen, el dia 26 de Diciembre del 2012.

ECTO" “POR EL CONTRATISTA"

el
ARE ; JAS PISCOYA
Director Ejecutivo PEJSIB Replesgntante Legal




*SOL0 55 LEGALZA LAS FIRMAS NO CERTFICANDOSE EL CONTENIGH
<FEt CONTEATO N LA PRGPIEDAD (1€ LOS CONTRATANTES”

Conste por el presente Contrato de Consorcio, que celebran de una parte
AVELINO ROJAS PISCOYA con RUC N°. 10175245265 domiciliado en la Aw.
Manuel Francisco Burga Puelles N° 480 Urb. Ramén Castilla - Lambayeque
Provincia y Departamento de Lambayeque, debidamente representado por su
Representante Legal Ing. AVELINO ROJAS PISCOYA, identificado con DNI N°
17524526 y de la ofra parte ORTEGA Y CIA CLASS CONSULTORES
LATINO AMERICANOS ASOCIADOS 8. C. R. L, con RUC N° 20123033516,
domiciliada en la Av. Pumacahua N° 1188 — Distrito Jests Maria, Provincia y
Departamento de Lima, debidamente representado por su representante legal
ING. JUAN ALBERTO MEDINA MONTES , identificado con DNI N° 07193436
acuerdan ambas partes celebrar el presente contrato bajo los términos y
condiciones siguientes:

PRIMERO: DE LOS ANTECEDENTES.

Los otorgantes han obtenido la Buena Pro del PROCESO DE SELECCION,
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 004-2011-AG-PEJSIB-6401,
Servicio de Consultoria para la Supervision de la  Obra: “IRRIGACION
CEREZAL — LAS JUNTAS — PERICO", otorgada el 12 Diciembre del 2011.

SEGUNDO: DE LA FORMALIZACION.

Se procede a formalizar el presente contrato de Consorcio, para la participacion
en la ejecucion de los trabajos descritos en la clausula precedente, para cuyo
efecto el Consorcio asi constituido se denominaré “CONSORCIO INGENIERIA
R & ORTEGA - CLASS”, conforme al detalle de las siguientes clausulas.

TERCERO: DEL OBJETO. .
El objeto del Consorgio es la SUPERVISION DE LA OBRA “IRRIGACION

CEREZAL -~ LAS JUNTAS - PERICO”, convocada por el Proyecto
Especial Jaén San Ignacio Bagua - PEJSIB,

CUARTO: DE LA DURACION DEL CONSORCIO.

El plazo de duracion del consorcio se inicia con la prestacion del servicio
convenido en el contrato a suscribirse con el Proyecto Especial Jaén San
lgnacio Bagua — PEJSIB y continuara vigente hasta la culminacion del.servicio
adjudicado y su respectiva Liquidacién final. '

QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD.

El "CONSORCIO INGENIERIA R & ORTEGA - CLASS” asume en forma
expresa la responsabilidad solidaria ante la Entidad por todas las
consacuencias derivadas de su participacion individual o en conjunto dentro del
Consorcio en la ejecucion del Contrato a ser suscrito.

SEXTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
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Los oforgantes sujetan sus relaciones econdmicas — ﬁnancaer% }fta’s;‘
suguuantes reglas: ,;.!, e
% Los otorgantes se obligan a aportar su capacidad, mfraestructuré_i,

patrimonio con el objeto de ejecutar convenientemente el servicio licitado
por el Proyecto Jaén San Ignacio Bagua - PEJSIB, dejando constancia
gue los bienes afectados a dicho servicio se mantendran en propiedad
de cada uno de [os otargantes.

% Las finanzas y garantias que otorgue cada uno seran puestas a
disposicion del consorcio conforme a su cuota de participacion.

SETIMO: DE LA CESION O MODIFICACION.
Ninguno de los otorgantes podréa ceder la posicion contractual derivada del
presente contrato de consorcio. Asimismo, ninguno de los otorgantes podra
hacerse sustituir por otra sociedad o persona en la ejecucion de las
obligaciones originadas por presente contrato.

OCTAVO: DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION.

La participacion de las empresas del Consorcio para los trabajos indicados en
el Contrato de Supervision de la Qbra celebrado con el Proyecto Jaén San
Ignacio Bagua — PEJSIB, es en las siguientes proporciones:

< AVELINO ROJAS PISCOYA, 80% (OCHENTA POR CIENTOQ)

<% ORTEGA Y CIA CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS
ASOCIADOS 8. C. R. L, 20% (VEINTE POR CIENTOQ)

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que tienen frente a la entidad
licitante, los otorgantes participarén con arreglo a los porcentajes antes
establecidos en cuanto a todos los derechos y obligaciones, utilidades y
pérdidas, compromisos financieros, fianzas y garantias, gastos, costos,
prestacion de personal, etc. que originen con motivo de la prestacién del
servicio de consorcio.

NOVENQ: DE L.A CONTABILIDAD Y TRIBUTACION,

En cuanto al impuesto a la renta que corresponda al Consorcio y a las
empresas integrantes de ésta, se regira por las normas aplicables en el pais,
asimismo de conformidad al Art. 65° del D.S. N° 054-99-EF T.U.0. del
Impuesto a la Renta publicado el 14/04/99; por lo que, los integrantes del
“CONSORCIO INGENIERIA R & ORTEGA - CLASS” convienen en que el
consorciado AVELINO ROJAS PISCOYA, con RUC N°* 10175245265, sera
quien llevara la contabilidad del consorcio, debiendo para tal efecto operar con
el RUC N° 10175245265, en -consecuencia la cobranza y/o pagos del
Consorcio se efectuara a la presentacion de la factura ylo recibos por
honorarios profesionales de AVELINO ROJAS PISCOQYA, sin perjuicio de la
responsabilidad civil solidaria que ambos consorciados asumiran frente a la
Entidad “PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA - PEJSIB” y
a terceros por los dafios y perjuicios que podrian ocasionar en la
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SUPERVISION DE LA OBRA “IRRIGACION CEREZAL — LAS JUNTAS
- PERICO"

DECIMO: DEL. REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FACULTADES.

El Consorcio designa como su Representante Legal Comuin ante todas las
entidades publicas, privadas y/o financieras, para los efectos del contrato y los
demas fines pertinentes al Ing. AVELINO RQJAS PISCOYA, identificado con
DNI N°. 17524526, asi mismo sefiala domicilio legal en la Av. Manuel Francisco
Burga Puelles N° 480 Urb. Ramén Castila — Lambayeque, Provincia y
Departamento de Lambayeque.

El representante legal Coman sin necesidad de poder especial y a sola firma,
asta facultado para la gjecucion de los actos y contratos ordinarios vinculados a
todos los actos civiles, laborales y judiciales, siendo sus principales
atribuciones:

1. Representar al consorcio ante toda clase de autoridades judiciales,

administrativas, municipales, politicas, policiales, fiscales, aduaneras,
pudiendo actuar con las facultades especiales y generales del mandato
contenidas en los Arts. 74° y 75° de Caédigo Procesal Civil, pudiendo
delegar estas funciones en las personas que estime conveniente, en
especial podra interponer toda clase de demandas, pruebas anticipadas,
reconvenciones, en general, formular contrataciones, allanarse de las
pretensiones, transigir, congciliar, sustituir, o delegar la representacion
procesal, pudiendo revocar dichas delegaciones y reasumir el poder
cuando lo estime necesario, prestar declaraciones de parte,
testimoniales, reconacimiento y exhibicién de documentos, trabar toda
clase de medidas cautelares, embargos y secuestros, asimismo podra
ofrecer contra cautela y especialmente caucion juratoria, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 613° de Cddigo Procesal Civil.
Asi también, gozara de las atribuciones necesarias para desemperiar y
actuar sin restriccion alguna en cualquier proceso penal, asi como en
procesos administrativos y judiciales en el campo laboral, para cuyo
efecto se le -confiere facultades suficientes de representacion del
Consorcio en concordancia con la legislacion laboral vigente, en especial
por el Decreto Ley 25593, Art. 16, 26, 33, 48, 49, 61 y demds normativa
conexa vigente,
Autorizandosele ademas para efectuar todo tipo de operaciones.
Ordenar pagos, cobros, otorgando recibos y cancelaciones.
Podra abrir o cerrar cuentas corrientes, de depodsitos, a plazos, de
ahorros, girar contra ellas, pedir y obtener sobre giros, préstamo,
avances, anticipos y créditos bancarios en cuenta corriente, con o sin
garantia especifica, afianzar, hipotecar, afianzar a terceros, prestar aval,
dar en prenda, asi como celebrar contratos de crédito préstamo con
afectacion del fondo del consorcio,

5. Girar, aceptar, endosar, descontar, avalar, reaceptar y protestar letras de
cambio, pagarés, vales, y toda clase de titulos valores, girar, endosar yl/o
cobrar cheques, endosar apara abono en cuenta de la empresa, girar
sobre saldos acreedores, asimismo podrd celebrar contratos con
entidades bancaria y/o financieras a corto, mediano y largo plazo con
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garantia de cobranza, crédito en cuenta corriente, : cigg)
documentarios, contratos de arrendamientos de financiero, solick?
contratar fianzas, advance accounts, abrir cartas de crédito, \cgi]n _
vender valores mobiliarios. S e
I p_ﬂ.:_,/
Prestar aval, endosar, endosar cenificados de depdsito y ofros
documentos de crédito financiero, de igual manera podra efectuar todas

las operaciones que se encuentren normadas en la ley para y tal efecto,

podra suscribir todo documento de crédito o de cambio que fueran
necesarios, quedando facultado para efectuar operaciones normadas

por leyes especiales como son: contratos de arrendamiento financiero y

todas las modalidades, operar con almacenes generales de depdsito
mediante el manejo de warrants, contratos de seguros, reaseguros y
endosar la poliza como corresponda.

6. Comprar, vender, hipotecar, prendar, bienes e inmuebles de Ia
asociacion y en general practicar, otorgar y celebrar todos aquellos
actos y contratos, minutas y escrituras publicas, necesarios para el
mejor cumplimiento de los fines de la asociacion.

Las atribuciones sefaladas son meramente enunciativas mas no limitativas de
modo alguno, pues el poder con las facultades a que se refiere la presente
clausula, se entendera tan amplio y general para que en ningln caso pueda ser
tachado de nulo o insuficiente por carencia de facultades.

DECIMO PRIMERO: DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO
El Consorcio no se constituye ni se constituird como persona juridica distinta de

. sus miembros. El Consorcio establece su domicilio legal comin en la Av.

Manuel Francisco Burga Puelles N° 480 Urb. Ramén Castilla — Lambayeque,
Provincia y Departamento de Lambayeque, pudiendo aperturar oficinas de
coordinacion y apoyo, en las diversas ciudades del interior del pais y en el lugar
de la Obra.

DECIMO SEGUNDO: ARBITRAJE

Toda discrepancia que pudiese surgir entre los otorgantes por ocasion del
consorcio, seran resueltas por arbitrgje de derecho, a instancia Unica,
inapelable, y por un solo arbitro designado por la CAmara de Comercio de
Chiclayo, a cuyo reglamento de arbitraje de someten las partes.

DECIMO TERCERO:

Para todo asunto relativo a la ejecucién y cumplimiento del presente Consorcio,
las partes sefalan como domicilio el sefalado en la introduccion del presente
contrato, lugar donde debera hacerse llegar toda notificacion. El domicilio podra
ser variado siempre que la variacién sea comunicada a la otra parte por carta
notarial y con una anticipacion no menor de quince dias. El nuevo domicilio
solo sera valido si se halla ubicado en la ciudad de Lambayeque.

DECIMO CUARTO: APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY
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PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL: DEL QUORUM S g

Para adoptar los acuerdos por consenso que se requiera en el curso de las
operaciones, el Congorcio se reunird necesariamente en Junta con todos los

Reprasentantes de las partes.

El Consorcio quedard disueto y el Contrato resuelto sin ninguna

responsabilidad para las partes, cuando el servicio haya sido recibido a

satisfaccion del Cliente. Procediendo luego a la liquidacién del Consorcio,

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL:

Todos los acuerdos adoptados en forma posterior al presente Contrato, serdn
suscritos por Convenios Internos, los que no seran necesarios elevarse a
Escritura Pablica.

Para conformidad de su aceptacion de tadas las cldusulas descritas firman los
contratantes en la ciudad de Lambayeque a los 13 dias del mes de Diciembre
del 2011

ORTEGA Y CIA CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS
ASOCIADOS §. C.R. L
RUC N°® 20123033516
Ing. JUAN ALBERTO MEDINA MONTES
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"Ah’o dela Inversién para ¢l Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria”

NCIA DE i

Por medio del presente dejamos constancia que el CONSORCIO INGENIERIA R &
ORTEGA CLASS, con RUC N° 10175245265, representado por el Ing. Avelino Rojas
Piscoya, con DNI N° 17524526, en el marco del Contrato de Servicios de Consultoria N©
018-2011-AG-PEJSIB-6401, ha brindado a favor del PEJSIB, la prestacidn de sus serviclos
conforme al siguiente detalle:

Objeto: Servicios de Consultoria para la Supervision del “Proyecto de Irrigacion
Cerezal Las Juntas Pearico”.
Fecha de prestaclon del servicio ;

- Contrato original 1 23 de febrero del 2012 al 22 de setiembre del 2012
- Adicional N° 01 por 41 dias 1 23 setiembre del 2012 al 02 de noviembre 2012

- Monto del ser‘vicio ; 5/, 210,000.00

- Costo Final del Servicio i S/, 238,004.16

El servicio ha sido prestado a satlsfaccién de la Entidad, dentro del plazo contractual.

Jaén, 01 de Abril del 2013

De la Entidad que otorga la constancia:

Razdn Social  :  Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua

N® RUC ;20187384142 e
N° TELEFONO : (51 076) 433008 e
DIRECCION  :  Km. 27.5 de la Carretera Chamaya — San Ignacio ; e\'»‘;r,sx@j;
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