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CONTRATO DE COMPENSACION ECONOMICA DEL COMPONENTE HIDROENERGETICO DEL PROYECTO OLMOS
Sefior Notario:

Sirvase usted, extender en su registro de escrituras publicas, una en la cual conste el Contrato de Compensacion
Econdmica (en adelante, el “Contrato”) que celebran el Gobierno Regional de Lambayeque (en adelante, el
“Prestador”), con RUC N° 20479569780 debidamente representado por su Presidenta Regional, Sefiora Nery
Saldarriaga de Kroll, con Documento Nacional de Identidad N° __ __, debidamente facultada por

El Contrato consta de los siguientes términos y condiciones:

ANTECEDENTES

a) El esquema de desarrollo del Proyecto Olmos esta basado en la captacion, regulacién y trasvase de recursos
hidricos del rio Huancabamba y en un futuro de otros rios de la cuenca amazonica, para su
aprovechamiento en terrenos irrigables de los Departamentos de Lambayeque y Piura.

b) Mediante Decreto Supremo No. 005-2006-AG (en adelante, el “DS-005-AG”) se autorizé a los proyectos
Especiales Hidroenergéticos de alcance nacional o regional que ejecuten obras de infraestructura
hidraulica con recursos publicos o en el marco del proceso de promocion de la inversion privada a que se
refiere el Decreto Supremo No. 059-96-PCM, la Ley No. 28059, sus reglamentos y demas normas
conexas, cuyas aguas resultantes sean susceptibles de ser aprovechadas en una concesion definitiva
para desarrollar la actividad de generacion eléctrica dentro de su ambito de influencia, se encuentran
autorizados para cobrar una compensacion econémica para la recuperacion de inversiones y para la
cobertura de los gastos de operacién y mantenimiento de las nuevas obras de infraestructura hidraulica.

c) Conforme con lo dispuesto por el DS-005-AG, la facultad de cobro de la compensacion a que se refiere el
parrafo precedente, y que es materia de este Contrato, le corresponde al Proyecto Especial que sea titular
de las obras de infraestructura respectivas, en la medida que éste mantenga la reserva de aguas
otorgada para los fines de su desarrollo. Conforme con lo previsto en el DS-005-AG, el otorgamiento de
autorizaciones de uso de aguas para fines hidroenergéticos sélo procedera, sujeto al cumplimiento de los
demas requisitos que resulten aplicables, previa observancia del acuerdo de compensacion economica a
que se refiere dicha norma y que es materia del presente Contrato.

d) Mediante Acuerdo Regional N° 042/2006 -GR-LAMB/CR, de fecha 27 de febrero del 2006, el Consejo
Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, declar6 competente al Gobierno Regional de
Lambayeque a efectos de iniciar en forma directa el "Concurso Publico Internacional, para la entrega al
Sector Privado del Componente Hidroenergético del Proyecto Olmos”, al amparo de lo dispuesto por el
Decreto Supremo N° 005 -2006-AG.

e) Mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 079-2006-GR.LAMB/PR de fecha 03 de marzo del 2006,
modificada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 098-2006-GR.LAMB/PR de fecha 22 de marzo del
mismo afio, se designd al Comité Especial encargado de conducir el proceso para la seleccion de un



Postor y para determinar la compensacién econémica destinada para la recuperacion de las inversiones y
la cobertura de los gastos de operacion y mantenimiento de las nuevas obras de infraestructura hidraulica
que posibiliten la disponibilidad y el suministro del recurso agua.

El Estado Peruano, a través del Gobierno Regional de Lambayeque, y con la participacion técnica del
Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT -, convocé a un Concurso Publico Internacional que tuvo
como objeto la seleccién de un Postor y para determinar la Compensacion Economica destinada para la
recuperacion de las inversiones y la cobertura de los gastos de operacion y mantenimiento de las nuevas
obras de infraestructura hidraulica que posibiliten la disponibilidad y el suministro del recurso agua. En
ese sentido, mediante Acuerdo unanime del Consejo Regional de Lambayeque adoptado en sesion de
fecha 30 de noviembre de 2006, se aprobaron las Bases de Concurso Publico Internacional.

Mediante Acuerdo del Consejo Regional de Lambayeque adoptado en sesién de fecha [ ] de [ ] de 2010,
se aprob6 el proyecto definitivo de Contrato del “Proceso de seleccion del Postor que tendra la
exclusividad de obtener la Concesion de Generacion Eléctrica del Proyecto Olmos”.

Realizado el Concurso Publico Internacional, con fecha [ ] de [ ] de 2010 se adjudicé la buena pro a la
EMpresa -------------- - (en adelante el Usuario) segun consta en el acta que usted, sefior Notario, se
servira insertar.

CLAUSULA PRIMERA.- REGLAS DE INTERPRETACION Y DEFINICIONES

"o«

Toda referencia efectuada en el presente Contrato a “Anexos’, “Apéndices”, “Clausulas” o “Secciones” se debera
entender efectuada a “Anexos”, “Apéndices”, “Clausulas” o “Secciones” del presente Contrato, respectivamente, salvo
indicacion expresa en sentido contrario. Todos los Anexos y Apéndices al presente Contrato forman parte integral del
mismo.

Cualquier término que no se halle definido en el presente Contrato tendra el significado que le afribuyan las Bases, y en
caso dicho término no esté definido en las Bases, tendra el significado que le asignen las Leyes Aplicables, y, en su
defecto, el significado que se le dé al mismo, en razon de su funcién y uso, en el curso normal de las operaciones en el
Pert.

Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.

) Los términos de “deberan” y “deberian” se entenderan como “deberan”.

Cualquier referencia a una Autoridad Gubemamental determinada debera entenderse efectuada a la misma o a cualquier
entidad que la sustituya o suceda, o a la Persona que dicha Autoridad Gubernamental designe para cumplir los actos
sefialados en el presente Contrato 0 en las Leyes Aplicables.

(vi) Elpresente Contrato se leera e interpretara sélo en idioma espafiol.
(vii) Los titulos de las clausulas y numerales de este Contrato utilizados son ilustrativos y para referencia. No tendran

ningun efecto en la interpretacion del Contrato.

Los siguientes términos, cuya letra inicial aparece en mayudscula en este Contrato, tendran el significado que se
indica a continuacion:

1.1. Adjudicatario; Es el Postor favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro del Concurso. En el presente
Contrato se le define también como Usuario.

1.2. Ao Calendario: Significara el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo afio,
ambas fechas inclusive.

1.3. Autoridad Gubernamental: Cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, departamental, provincial
o municipal, 0 cualquiera de sus dependencias o agencias, reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u
organismo, conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos, administrativos o



judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente
citadas, con jurisdiccion sobre las Personas o materias en cuestion.

1.4. Bases: Son las Bases del “Proceso de seleccion del Postor que tendra la exclusividad de obtener la Concesidn
de Generacion Eléctrica del Proyecto Olmos”, aprobadas por el Consejo Regional de Lambayeque, el 30 de
noviembre de 2006, incluyendo cualquier formulario, anexo, apéndice y circular de las mismas emitida por el
Comité de acuerdo con sus facultades.

1.5. Central: Es un conjunto de obras civiles y electromecanicas (central hidroeléctrica) que generan
energia eléctrica al aprovechar una altura y volumen de agua disponible. Una Central puede tener uno o méas
turbogeneradores (unidades).

1.6.Central N° 1 (o Central1): Es la primera Central que el Usuario construird y operara (Puesta en
Operacién), utilizando un Salto minimo de 350 m). De darse el caso, las deméas centrales se definiran
como Centralx donde x es el nimero de la Central adicional a la Central1. Las Centrales deberan
construirse y operarse de acuerdo con lo indicado en el respectivo Contrato de Concesion.

1.7.CIRA o CIRAs: El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos, es un documento oficial
emitido por el Instituto Nacional de Cultura (INC), mediante el cual se hace constar que en un
determinado predio no existen evidencias arqueolégicas; o, en el caso contrario, se hace constar la
presencia de estas, las cuales deberan ser desagregadas del total del area para su preservacion.
Igualmente, se indica las colindancias del predio con otros sitios integrantes del patrimonio cultural de
la nacion. EI PEOT hace entrega al Usuario de los Certificados CIRA N°2006-0261 y CIRA N°2007-
0443 referida a las Centrales Hidroeléctricas CHH N°1 y CCHH N°2 respectivamente, segun los
Estudios Definitivos.

1.8. COES-SINAC: Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Interconectado Nacional.

1.9.Comité: Es el Comité Especial de Promociéon de la Inversion Privada para el desarrollo del
Componente Hidroenergético del Proyecto Olmos a que se refiere el articulo 8 de la Ley N° 28059,
encargado para llevar a cabo el “Proceso de seleccion del Adjudicatario que tendré la exclusividad de
obtener la Concesion de Generacion Eléctrica del Proyecto Olmos”; y nombrado para tales efectos por
el Gobierno Regional, mediante R.E.R. N° 079-2006-G R. LAMB/PR, y su modificatoria.

1.10.Compensacion Econdmica: Son los montos en Nuevos Soles que el Usuario debera pagar al
Gobierno Regional de Lambayeque o al PEOT conforme a lo establecido en la Clausula Sexta de este
Contrato y en la Oferta Economica.

1.11.Compensacion Econdmica Mensual: Es la Compensacion Econémica que el Gobierno Regional de
Lambayeque o el PEOT facturara cada mes al Concesionario y este se compromete a pagar por cada
Central. Este concepto se calcula conforme a lo establecido en la Clausula Sexta de este Contrato.

1.12.Componente de Trasvase: Corresponde a las obras de trasvase del Proyecto Olmos. Esta
componente prevé la construccion de la Represa Limén y el Tunel Trasandino y su Puesta en
Operacién proyectada para enero del 2012.

1.13.Componente Eléctrico: O también llamado Componente Hidroenergético, esta relacionado a las
obras de generacion hidroeléctrica del Proyecto Olmos.

1.14.Componente de Irrigacion: Se refiere asi a las obras de captacion, conduccion y distribucién de
agua de riego y subasta de tierras relacionadas al Proyecto Olmos.

1.15.Concedente de Generacion Eléctrica o Concedente: El Estado de la Republica del Pert actuando a
través del Ministerio de Energia y Minas.

1.16.Concesion de Generacion Eléctrica o Concesion: Es el acto administrativo mediante el cual el
Concedente de Generacién Eléctrica otorga al Concesionario de Generacion el derecho de construir,



operar y explotar la respectiva Central.

1.17.Concesionario de Generacién o Concesionario: Es el Adjudicatario o Usuario o la persona juridica
constituida por éste, que celebra el Contrato de Concesidon con el Concedente de Generacion
Eléctrica.

1.18.Concesionaria de Trasvase Olmos S.A. (CTO): Es la empresa concesionaria de las Obras de
Trasvase.

1.19.Concurso: Es el proceso por el cual se seleccion6 al Postor que tendra la exclusividad de obtener la
Concesion de Generacion Eléctrica del Proyecto Olmos. El ganador de la buena pro del Concurso es
el descrito como Adjudicatario o Usuario en el presente Contrato.

1.20.Contrato: Es el presente Contrato y sus Anexos y Apéndices, asi como las modificaciones que las
Partes que lo suscriben acuerden introducir en el mismo, celebrado entre el Usuario y el Prestador.

1.21.Contrato de Concesion: Es el o los contratos de concesion definitiva de generacién de electricidad
suscritos entre el Usuario y el Estado de la Republica del Perl actuando a través del Ministerio de
Energia y Minas para construir, operar y explotar cada una de las Centrales.

1.22.Derecho de Uso de Agua: Es la licencia de uso, el permiso de uso o la autorizaciéon de uso de agua
otorgada por la Autoridad Gubernamental competente, segin corresponda, que garantiza el
aprovechamiento de las aguas trasvasadas a través de las Obras de Trasvase. Estos derechos se
rigen bajo la Ley N°29338 de Recursos Hidricos y su Reglamento.

1.23.Dia(s): Un dia calendario.

1.24.Dia(s) Habiles: Dias que no sean sabado, domingo, o “feriado no laborable” oficiales en la ciudad de
Chiclayo o a nivel nacional. Los dias “feriados no laborables” incluyen aquellos dias en los cuales los bancos del
Gobierno Regional no tengan la obligacién de estar abiertos al publico por disposicion de Autoridad
Gubernamental. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados. Todas las referencias horarias
se deberan entender efectuadas a la hora del Perd.

1.25.DS-005-AG: Tiene el significado que se indica en el literal d) de los Antecedentes de este Contrato.

1.26.D6lar o Délar Americano o US$: Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América.

1.27.Energia Generada: Es la energia eléctrica bruta generada por la respectiva Central medida en kWh
en la barra de generacion de tal Central, y que es reportada al COES-SINAC.

1.28.Energia Generada Anual: Es la Energia generada durante un Afio Calendario, calculada como la
sumatoria de todas las Energias Generadas Mensuales de ese mismo afio.

1.29.Energia Generada Mensual: Es |la Energia Generada por la respectiva Central en un Periodo
Mensual.

1.30.Estudio de Impacto Ambiental o EIA o ElAs: Es el estudio de impacto ambiental que tiene que ser
aprobado por el Ministerio de Energia y Minas para poder otorgar la Concesion de Generacion
Eléctrica. EI PEOT hace entrega de la Resolucion Directoral N°225-2010-MEM-AAE que aprueba los
Estudios de Impacto Ambiental de las Centrales Hidroeléctricas CHH N°1 y CCHH N°2
respectivamente, segun los Estudios Definitivos.

1.31.Estudios Definitivos: Son los estudios definitivos del Proyecto Olmos, concluidos y aprobados en
1981 y que fueron elaborados por las empresas soviéticas “Technopromexport” 'y
“Sellkhorpromexport”, por encargo del Gobierno Peruano.

1.32.Fecha de Cierre: Es el dia en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados en el
numeral 10.2 de las Bases y los requisitos previstos en este Contrato y, por lo tanto, de suscripcion
del Contrato.



1.33.Fecha de Inicio del Trasvase: Es la fecha, a partir de la cual, el Gobierno Regional de Lambayeque
tiene la obligacién de pago al concesionario del Componente de Trasvase por el agua trasvasada.

1.34.Fecha de Inicio de la Irrigacion: Es la fecha en la cual se encuentra operativa el Componente de
Irrigacion, y se valida con la emisién del “Certificado de Puesta en Marcha del Proyecto”, tal como se
define en el contrato suscrito con el Componente de Irrigacion.

1.35.Fecha Base de Inicio del Plazo Para Construir la Hidroeléctrica: Es la fecha en la que se
encuentra en produccion agricola (es decir areas sembradas) por lo menos 24,000 hectareas de las
33,000 hectéareas nuevas netas establecidas por el concesionario del Componente de Irrigacion. El
registro de las areas sembradas esta a cargo del PEOT y debera informar de ello mensualmente al
Adjudicatario.

1.36.Garantias: Son la Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia de Compromiso de Pago a que se
refiere la Clausula Décima de este Contrato.

1.37.Garantia de Fiel Cumplimiento: Garantia que debera entregar el Usuario mediante una carta fianza
bancaria emitida por una Empresa Bancaria o por una Entidad Financiera Internacional autorizadas
por la Superintendencia de Banca y Seguros o pdlizas de caucion emitidas por empresas
aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, conforme a las condiciones
establecidas en el numeral 10.1 de la Clausula Décima de este Contrato.

1.38.Garantia de Compromiso de Pago: Garantia que debera entregar el Usuario mediante una carta
fianza bancaria emitida por una Empresa Bancaria o por una Entidad Financiera Internacional
autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros o pélizas de caucién emitidas por empresas
aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, conforme a las condiciones
establecidas en el numeral 10.2 de la Clausula Décima de este Contrato.

1.39.Gobierno Regional o GRL: Gobierno Regional del departamento de Lambayeque.

1.40.Gravamen: Es cualquier gravamen o derecho de garantia, hipoteca, prenda, usufructo, carga u otra
afectacion o limitacién de dominio de cualquier tipo, ya sea voluntaria o involuntaria (incluyendo
cualquier venta con reserva de propiedad u otro convenio similar de retencién o reserva de dominio o
propiedad, y cualquier arrendamiento financiero) y cualquier otro contrato que otorgue un derecho real
de garantia.

1.41.1GV: Es el Impuesto General a las Ventas, que incluye al Impuesto de Promocién Municipal.

1.42. Kilowatt-hora o kWh: Unidad de medida de energia eléctrica.

1.43.Leyes Aplicables: Son las estipulaciones constitucionales, tratados, leyes, decretos, resoluciones,
ordenanzas y demas decisiones o reglas aplicables emitidas, aprobadas o promulgadas por una
Autoridad Gubernamental competente que sean vinculantes u obligatorias para cualquiera de las
Partes o que afecten o tengan incidencia en la relacion juridica creada y regulada por este Contrato,
segun estas sean modificadas, reglamentadas o interpretadas en el futuro, incluyendo las
disposiciones con esos mismos alcances que apruebe el COES-SINAC y el OSINERGMIN.

1.44 Libor: Significara la tasa de interese a la cual se ofrecen depdsitos de Eurodélares a 30 (treinta) Dias
en el mercado interbancario de Londres registrada aproximadamente a las 11:00 horas, conforme
aparece en la pagina LIBOR del monitor del sistema informativo REUTERS.

1.45.Licencias o Autorizaciones: Autorizaciones, permisos, licencias y cualesquiera otros actos
administrativos.

1.46.Megawatt-hora o MWh: Unidad de medida de energia eléctrica, que representa mil kWh.

1.47.Mes: Un mes calendario.

1.48.Nuevos Soles o Soles: Moneda de curso legal del Perd.



1.49.0bras del Proyecto: Conjunto de bienes integrantes de la Concesion necesarios para que el Usuario
logre la ejecucion del Proyecto.

1.50.0bras de Trasvase: Conjunto de bienes a ser utilizados, construidos, operados, explotados y/o
mantenidos por la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO) para lograr el trasvase de agua del rio
Huancabamba (y en su momento los afianzamientos) de conformidad con el Contrato de Concesién
de Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras de Trasvase. Dicho contrato y las
obligaciones de las partes bajo el mismo son independientes a la relacién juridica que se constituye y
regula mediante el presente Contrato, no creando dicha relacién juridica obligaciéon alguna o
responsabilidad de Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (C.T.0.) frente al Usuario o viceversa.

1.51.0ferta Econoémica: Es la Oferta Econdmica presentada por el Usuario en el Concurso. La Oferta
Econodmica se incluye como Anexo N°2 de este Contrato.

1.52.0ferta Técnica: Es la descripcion referencial de las condiciones y alcances considerados por el
Usuario para la elaboracion de su Propuesta Técnica (Anexo N°12 de las Bases), la cual se incluye
como Anexo N°1 de este Contrato.

1.53.0SINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria.

1.54.Parte: El Prestador o el Usuario, segun sea el caso.

1.55.Partes: El Prestador y el Usuario.

1.56.PEOT: El Proyecto Especial Olmos Tinajones es un organismo descentralizado y dependiente
jerarquicamente del Gobierno Regional de Lambayeque.

1.57.Periodo Mensual: El periodo comprendido entre las 00:00 horas del primer Dia de cada Mes y las
24:00 horas del ultimo Dia de tal Mes. Por excepcion, el primer Periodo Mensual se inicia a las 00:00
del Dia del Mes en que ocurre la Fecha de Cierre y concluye a las 24:00 horas del ultimo Dia de tal
Mes.

1.58.Persona: Cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos
juridicos y asumir obligaciones en el Perd.

1.59.Prestador: Tiene el significado que se indica en la introduccién de este Contrato.

1.60.Peru: Es la Republica del Perd, incluyendo cualquier division o subdivision politica de la misma.

1.61.Proyecto: Es (son) la(s) Central(es) que se describiran en el respectivo Contrato de Concesion.

1.62.Proyecto Olmos: Es el Proyecto Hidroenergético que esta basado en la captacion, regulacion y
trasvase de recursos hidricos del rio Huancabamba y de otros rios de la cuenca amazénica para su
empleo en la generacién hidroeléctrica y su posterior utilizacién para la irrigacion de tierras de la
Gobierno Regional en la cuenca del Pacifico.

1.63.Puesta en Operacion: Inicio de las operaciones comerciales de la Central segun la fecha en que ello
ocurra, confirmada por escrito por el COES-SINAC (o la entidad que lo reemplace a tales fines) y de
acuerdo con en el respectivo Contrato de Concesién.

1.64.Salto: Este parametro indica la caida bruta (en metros) utilizada por cada Central para generar
Energia.

1.65.SEIN: Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

1.66.Tasa de Compensacion o TASA: Es el valor porcentual con dos decimales [x.yz%] propuesto por el
Adjudicatario en su Oferta Econdmica.

1.67.Terminacion del Contrato: Significara la resolucién del Contrato por la ocurrencia de alguna de las
causales establecidas en la Clausula Décimo Tercera del presente Contrato.

1.68.Usuario: Es el Adjudicatario o una persona juridica constituida por éste conforme lo previsto por este,
que celebra el presente Contrato y suscribira el Contrato de Concesién.



2. CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO Y AMBITO DEL CONTRATO

2.1.

22.

23.

Objeto del Contrato. El objeto del presente Contrato es establecer los derechos y obligaciones de las
Partes y especificar las reglas y procedimientos que regiran el pago de la Compensacion Econdmica
al Gobierno Regional en razén del DS-005-2006-AG.

Otorgamiento de la Exclusividad para solicitar la Concesion de Generacion Eléctrica. Con la suscripcion
del presente Contrato, el Usuario obtiene la exclusividad para solicitar el Derecho de Uso de Agua que le
permitira obtener la Concesion de Generacion Eléctrica. EI Usuario debera considerar que la entrega y la
devolucion de la totalidad de las aguas trasvasadas a través de las Obras de Trasvase para su
aprovechamiento hidroenergético en la(s) Central(es) ocurrird en las coordenadas establecidas en la
correspondiente Derecho de Uso de Agua, comprometiéndose el Prestador a efectuar, a solicitud del
Usuario, todas las acciones que sean necesarias a tal efecto, incluyendo para convertir dicho derecho
en una licencia de uso de aguas. Sobre la base a las mencionadas variables, el Usuario tiene plena libertad para
disefiar y ejecutar la(s) Central(es).

Contrato Accesorio y Cesion. Cualquier transferencia de la Concesion de Generacion Eléctrica implicara,
necesariamente, que el nuevo Concesionario se convierta en parte de este Contrato reemplazando
al Usuario para todos los fines del mismo. Para que tenga efecto dicho reemplazo bastara que el nuevo titular
de la Concesién de Generacion Eléctrica suscriba un acuerdo de adhesion en el formato que, como
Anexo N°3, forma parte integrante de este Contrato y entregue copia del mismo al Prestador. De no
cumplirse con la adhesion a este Contrato segun lo sefialado en este parrafo, el nuevo titular de la Concesién
de Generacion Eléctrica no podra aprovechar los recursos hidricos que son materia de este Contrato.

3. CLAUSULA TERCERA.- VIGENCIA

3.1.

El presente Contrato entrara en vigencia en la Fecha de Cierre y, salvo que sea resuelto conforme con lo
expresamente estipulado en el mismo, se mantendra vigente en tanto se encuentre vigente la Concesion de
Generacion Eléctrica, independientemente de quién sea el titular de cualesquiera de ellas.

4. CLAUSULA CUARTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

41,

Compromisos del Usuario

411,

41.2.

413.

El Usuario se encuentra obligado a iniciar la Puesta en Operacion de la Central N°1, en un plazo
de cuatro (4) afios después de la Fecha de Inicio del Trasvase [0 en la Fecha de Inicio de la
Irrigacion / Fecha Base de Inicio del Plazo Para Construir la Hidroeléctrica, lo que ocurra ultimo].
En caso no ocurra lo descrito en 4.1.1. por causas comprobadas e imputables exclusivamente al
Usuario, éste debera pagar al Prestador por cada Dia de atraso en la Puesta en Operacion de la
Central N° 1 una penalidad de US$ 500, la cual no podra exceder el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento. En este supuesto el Prestador tendra el derecho, como Unico remedio, de ejecutar
la Garantia de Fiel Cumplimiento para el resarcimiento de la penalidad por cada Dia de Atraso
establecida en este numeral. Si en un plazo de doce meses, adicional al sefialado en 4.1.1., no
esta Puesta en Operacion la Central N°1 el Prestador tiene el derecho de declarar resuelto el
presente Contrato.

El Prestador tendré derecho de iniciar un nuevo Concurso Publico a efectos de acordar con un
nuevo adjudicatario la Compensacion Economica establecida en el DS-005-AG siempre y cuando
haya ocurrido la declaracién de caducidad de Contrato de Concesién con caracter de cosa



4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.8.

41.9.

4.1.10.

41.11.

4.1.12.

4.1.13.

juzgada.

La resolucion del Contrato también se producira si se ha efectuado el proceso de caducidad de la
Concesion de Generacion Eléctrica por resolucion administrativa firme o judicial con caracter de
cosa juzgada, de ser el caso.

El Usuario debe considerar que se encuentra a su disponibilidad, para aprovechamiento
energético, la totalidad del saldo del Salto (854 metros menos lo utilizado en la Central N°1),
hasta por un plazo no mayor a 8 afios después de la Fecha Base de Inicio del Plazo Para
Construir la Hidroeléctrica. Durante dicho periodo, para mantener la disponibidad del saldo del
Salto, debe informar por escrito al GRL que va iniciar la construccion de una Central adicional
(Centralx) y tendra, a partir de esa comunicacion, un plazo maximo de 4 afios para su Puesta en
Operacién. Es importante mencionar que las demas centrales se definiran como Centralx donde
x €s el numero de la Central adicional a la Central1.. De no realizar la comunicacion por escrito
en el plazo sefialado el GRL tiene la potestad de ofertar el Salto restante en un nuevo concurso.
En caso lo sefialado en 4.1.5. no ocurra, el Prestador tendra derecho de convocar a un nuevo
Concurso Publico a efectos de acordar con un nuevo adjudicatario la Compensacion Economica
establecida en el DS-005-AG respecto de las aguas a ser utilizadas en la respectiva Central,
siempre y cuando haya ocurrido la declaracion de caducidad de Contrato de Concesién por
resolucién administrativa firme o judicial con caracter de cosa juzgada, de ser el caso.

Se deja expresamente establecido que en caso ocurra el supuesto previsto en el numeral 4.1.6,
el presente Contrato y el respectivo Derecho de Uso de Agua, se mantendran vigentes para la
Central N° 1.

La penalidad establecida en el numeral 4.1.2 se encuentra respaldada con la Garantia de Fiel
Cumplimiento de conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 de la Clausula Décima del
presente Contrato. En este supuesto, la Garantia de Fiel Cumplimiento sélo se ejecutara si la
demora de la Puesta en Operacién de la respectiva Central, obedece directamente a la
comprobada falta de diligencia, accion u omisién imputable al Usuario y no se encuentra
prorrogado el respectivo plazo de Puesta en Marcha establecido en el Contrato de Concesion.
Sin perjuicio de la plena libertad para disefiar y ejecutar la(s) Central(es) que tiene el Usuario, el
Usuario debera respetar las limitaciones al uso del agua materia de este Contrato que resulten
del Proyecto Olmos, las mismas que se especifican en las Bases ElI Componente
Hidroenergético no debe alterar ni afectar el disefio, implementacién y operacién de las obras de
trasvase del Proyecto Olmos ni tampoco afectar el Componente de Irrigacion, lo que se regulara
conforme con las Leyes Aplicables y con lo previsto en el Derecho de Uso de Agua.

Eximir al Prestador de cualquier tipo de reclamo, accién administrativa, judicial o extrajudicial o
de cualquier otra naturaleza derivada de dafios directos comprobadamente causados por el
Usuario durante la operacion de la Central, conforme las Leyes Aplicables.

El Usuario se compromete a realizar los pagos de la Compensacion Econdmica Mensual mas el
IGV al Gobierno Regional de Lambayeque a partir de la fecha de la Puesta en Operacién.

El Usuario debera dar aviso inmediato al Prestador de cualquier defecto o dafio de las Obras de
Trasvase y de las Obras del Proyecto de las cuales tenga conocimiento efectivo y que afecten el
desarrollo del Proyecto Olmos.

El Usuario de acuerdo a lo establecido en su Oferta Técnica, ha disefiado una estructura y
debera tomar medidas operativas necesarias para regular la discontinuidad del caudal generada
por su operacion; limitando los eventuales efectos que el aumento rapido del caudal originado
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por un aumento rapido de las aguas turbinadas podria causar en el cauce del rio Olmos y/o en la
construccion de las estructuras del componente agricola.
4.1.14. Con relacién a los afianzamientos futuros del Proyecto Olmos:

a) El Adjudicatario se compromete a turbinar todas las aguas provenientes de los afianzamientos
futuros de los rios que forman parte de la Reserva de Agua del Proyecto Olmos segun
Resolucion Jefatural N° 331-2010-ANA, siempre y cuando:

e Se tenga disponible la oferta del volumen hidrico de los afianzamientos para su generacion
eléctrica, y;

e La demanda agricola adicional se encuentre implementada, es decir que exista una
demanda real de por lo menos el 70 % del agua adicional por parte de la irrigacion, y;

e Se demuestre la factibilidad del proyecto.

b)  Con respecto a la factibilidad, el Adjudicatario durante los tres primeros meses después de
tener disponible la oferta del volumen hidrico de los afianzamientos y una vez que la demanda
agricola adicional se encuentre implementada, debera efectuar y presentar al GRL las
simulaciones correspondientes para determinar o no la factibilidad técnica, econémica y
financiera de la ejecucion de las obras destinadas a aprovechar el volumen hidrico adicional
para fines de generacion hidroeléctrica. Esta factibilidad incluye la viabilidad de todos los
aspectos esenciales de un proyecto de inversidn privada, como son: la rentabilidad econdmica,
la aceptabilidad de todos los tipos de riesgos asociados, los impactos ambientales y sociales,
asi como cualquier otro aspecto que en tal momento y circunstancia representara una
preocupacion que se debe evaluar.

c) Este estudio y sus conclusiones deberan ser aprobados por el Gobierno Regional en un plazo
no mayor a 30 dias de su presentacion. En caso que las Partes no se pongan de acuerdo
acerca de la factibilidad del Proyecto se procedera segun lo establecido en el numeral 14.3.

d) En caso que las partes convinieran que no es factible la turbinacién del volumen hidrico
adicional, el Gobierno Regional de Lambayeque, exonerara al Adjudicatario de su obligacién de
ejecutar las obras destinadas a aprovechar este volumen hidrico adicional. Esta exoneracion
estara condicionada a una revision periddica de la factibilidad cada cinco afios.

e) Encaso que los estudios validen la factibilidad del proyecto, el Adjudicatario determinara con el
GRL el plazo que tendra para la Puesta en Operacion de la misma, la que no podra ser menor
a cuatro afios desde que se determing la factibilidad del proyecto.,

f) Desde la Puesta en Operacion, el Adjudicatario estara obligado a pagar por las aguas
turbinadas una Compensacion Econdmica Mensual similar al establecido en el Contrato para la
Central N °1, incluyendo la reduccion inicial de la TASA por un periodo de siete afios.

g) Una vez transcurrido el plazo y mientras que no se turbine el volumen hidrico adicional, el
Adjudicatario estara obligado a pagar, de igual manera, una Compensacién Econdmica
equivalente a la multiplicacion de la TASA (100%) por la Energia Mensual No Generada y por
el Precio en Barra en Chiclayo Oeste. La Energia Mensual No Generada es la estimacion de la
energia dejada de turbinar por el volumen hidrico adicional proveniente del afianzamiento.

4.2, Compromisos del Prestador
4.2.1 El Prestador se compromete a trasvasar y a realizar todas las acciones necesarias para que
se efectué el trasvase de un volumen anual de metros cubicos de agua igual a las sefialadas en los
Derechos de Uso de Agua, debiendo el Prestador realizar todos los actos que resulten

11



422

423

4.2.4

4.2.5

necesarios para garantizar al Usuario que, en todo momento, el caudal de agua que estara
disponible para generacion de electricidad por la Central sera el ciento por ciento del caudal
entregado a la entrada del tinel transandino para ser trasvasado a través de las Obras de Trasvase,
salvo por las pérdidas técnicas por evaporacion y otros conceptos naturales. Teniendo en cuenta lo
anterior, el Prestador no otorgara ni permitira que se otorgue derecho alguno a terceros a fin de
aprovechar en todo o en parte los recursos hidricos entregados para ser trasvasados a través de las
Obras de Trasvase de manera tal que pudieran afectar la disponibilidad de dichos recursos para fines
de generacion eléctrica en la (s) Central (es).

Sin perjuicio de lo anterior y a efectos de evitar dudas, queda claramente establecido que el
Prestador no sera responsable frente al Usuario por los menores volimenes de agua y/o por la
menor calidad de agua, en ambos casos consecuencia de variaciones por causas naturales.

De manera especifica y aun cuando el Usuario no cuenta con el disefio en detalle de la(s)
Central(es), el Prestador se compromete a lo siguiente respecto de las Obras de Trasvase:

a) Hacer respetar el disefio de las Obras de Trasvase tal como se describe en el Contrato de
Concesion de Construccion, Operacion y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del
Proyecto Olmos, sin modificaciones sustanciales, de forma tal que la totalidad de los recursos
hidricos que sean entregados para ser trasvasados a través de las Obras de Trasvase, sean
entregados al Usuario en el punto de entrega indicado en el numeral 2.2 de la Clausula
Segunda de este Contrato.

b) Mantener al Usuario informado sobre los avances y potenciales demoras de las Obras de
Trasvase. En tal sentido, el Usuario, con la debida autorizacién del concesionario del
Componente de Trasvase, podra inspeccionar las obras que conforman las Obras de Trasvase
y realizar con el Prestador todas las coordinaciones que estime necesario para los fines del
desarrollo del Componente Hidroenergético.

c) Mantener al Usuario informado sobre los avances y potenciales demoras de las obras del
Componente de Irrigacion. En tal sentido, el Usuario, con la debida autorizacion del
concesionario del Componente de Irrigacion, podra inspeccionar las obras que conforman las
obras de dicho componente y realizar con el Prestador todas las coordinaciones que estime
necesario para los fines del desarrollo del Componente Hidroenergético.

Realizar los tramites necesarios para mantener la vigencia de la reserva de aguas constituida
mediante Resolucion Jefatural N°331-2010-ANA publicado el 3 de junio del 2010 (que
prorroga la reserva hasta el 27 de mayo del 2012). El Prestador sélo podra cobrar la
Compensacion Economica si se mantiene el Derecho de Uso de Agua o a través de normas
similares. Su compromiso abarca también lo referente al Decreto Supremo 011-2009-AG de
fecha 7 de abril del 2009 que aprueba el esquema de distribucion mensual de aguas del rio
Huancabamba entre los proyectos Olmos y Alto Piura.

Queda claramente establecido, que el Prestador no sera responsable frente al Usuario o por
los volumenes de agua recibidos y/o por la menor calidad de agua, y en ese sentido, el
Usuario no podréa reclamar al Prestador el pago de compensacion alguna bien sea por lucro
cesante, dafios y perjuicios o cualquier otro concepto similar. Asi, se entiende que el riesgo
por menores volimenes de agua o por la baja calidad de la misma, es asumido integramente
por el Usuario.

Transferir, sin ninglin Gravamen, a favor del Adjudicatario los terrenos necesarios para la
ejecucion de las Obras e instalaciones de la (s) Central (es) que defina el Adjudicatario
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4.2.6

427

desarrollar. Los costos de la expropiacion y/o liberacion de los terrenos antes indicados,
seran a cargo del Adjudicatario. La transferencia de los terrenos debe de realizarse en un
plazo maximo de nueve meses desde que el Adjudicatario comunique al Gobierno Regional
las coordenadas de los terrenos requeridos para el desarrollo de la(s) Central(es).

En la Fecha de Cierre, ceder sin costo al Usuario los EIAs que el Prestador ha gestionado
ante el Ministerio de Energia y Minas, asi como los CIRAs gestionados ante el Instituto
Nacional de Cultura, relacionados a los terrenos sefialados en el Anexo N°4. Asimismo, el
Prestador reconoce que los compromisos incluidos en los EIAs y CIRAs no son vinculantes
para el Usuario, pudiendo éste solicitar las modificaciones que considere necesarias a tales
ElAs y CIRAs sin asumir por ello responsabilidad alguna en los atrasos que tales
modificaciones ocasionen en la Puesta en Operacion de la(s) Central(es).

Apoyar el Usuario, de forma diligente, en todas las coordinaciones que sean necesarias para la
solicitud prevista en numeral 4.1.1.

5. CLAUSULA QUINTA.- CONTRATACION DE TRABAJADORES
5.1. Libre Acceso a Trabajadores. El Usuario tendré libertad para contratar a cualquier trabajador para el

desarrollo y ejecucion de las Obras del Proyecto. EI Usuario sera responsable por cualquier obligacion
de caracter laboral derivada de su posicion de empleador, asi como por cualquier otra obligacion
proveniente de la aplicacion de leyes de seguridad social, pensiones y demas Leyes Aplicables.

5.2. Preferencia_Regional. Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula precedente, el Usuario se

compromete a efectuar sus mejores esfuerzos para incorporar el mayor numero posible de
profesionales y trabajadores originarios del Departamento de Lambayeque. Para tal efecto, a igualdad
de calificaciones técnicas y experiencia se otorgara preferencia a las personas originarias de tal
departamento.

6. CLAUSULA SEXTA.- COMPENSACION ECONOMICA

6.1. El Adjudicatario se compromete a partir de la fecha de Puesta en Operacién de la Central N°1 al pago de
una Compensacion Econémica Mensual mas 1.G.V. al Gobierno Regional de Lambayeque.

6.2. Esta Compensacion Econdmica Mensual se calcula al multiplicar la Tasa de Compensacion por el Valor
de la Energia Generada en un mes. Al resultado de este monto, en nuevos soles, se le incorpora el IGV.

6.3.  ElValor de la Energia Generada en un mes se calcula sumando dos componentes:

= Componente 1: Resulta de la multiplicacion de:

e Eltotal de la Energia Generada en Horas Punta durante un mes.

e El Precio en Barra en Hora Punta (PEMP) de la Subestaciéon Base de Chiclayo
Oeste para el nivel de tension de 220 kv, tal como lo publica OSINERGMIN
correspondiente a la fecha y hora y minuto del momento de la Energia Generada.

= Componente 2: Resulta de la multiplicacién de:

e Eltotal de la Energia Generada en Horas Fuera de Punta durante un mes.

e El Precio en Barra en Horas Fuera de Punta (PEMF) de la Subestacion Base de
Chiclayo Oeste para el nivel de tension de 220 kv, tal como lo publica
OSINERGMIN correspondiente a la fecha y hora y minuto del momento de la
Energia Generada.

= Las definiciones de Horas Punta y Horas Fuera de Punta son las que utiliza OSINERGMIN.
= Los Precios en Barra (PEMP y PEMF) deben de corresponder con el mismo periodo de la
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6.4.

6.5.

6.6.

Energia Generada en cada componente.
La Compensacién Econdmica constituye el inico monto que, por todo concepto, se encontrara obligado a
pagar el Usuario al GRL o PEOT bajo este Contrato, por la recuperacion de inversiones y para la
cobertura de los gastos de operacion y mantenimiento de las nuevas obras de infraestructura hidraulica.
La Tasa de Compensacion a utilizar para el calculo de la Compensacién Econdmica, a partir del primer
dia del octavo afio de la Puesta en Operacién de la central sera la propuesta por el Adjudicatario en su
Propuesta Econémica. Desde del primer dia de la Puesta en Operacion de la central hasta el séptimo afio
(inclusive), se utilizara para el célculo de la Compensacién Economica, la cuarta parte de la Tasa de
Compensacion propuesta por el Adjudicatario en su Propuesta Econémica.
El Adjudicatario se compromete en pagar por Unica vez al PEOT, por concepto de gastos de desarrollo
del Proyecto, un importe de US$ 350,000 (Trescientos Cincuenta mil Délares), suma que incluye el
Impuesto General a las Ventas. Este pago debe realizarse en un plazo maximo de quince (15) Dias de
obtener la Concesion de Generacién Eléctrica de la Central N°1. El no cumplimiento de este pago
conllevard a la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento por el monto descrito en el presente
numeral.

7. CLAUSULA SETIMA.- TRIBUTOS Y FACTURACION

7.1.

7.2.

7.3.

74.

Cada Parte asumira los tributos que le corresponda asumir de conformidad con las Leyes Aplicables. El
Prestador se encuentra obligado a entregar al Usuario las correspondientes facturas, las mismas que
deberan cumplir con los requisitos exigidos por las Leyes Aplicables.

El Prestador presentara al Usuario una factura mensual por cada Central, en Nuevos Soles con respecto
a la Compensacién Econémica Mensual, dentro de los tres (03) Dias siguientes al ultimo dia de cada mes
al que corresponda la Compensacién Econdmica Mensual. El Usuario tendra hasta treinta (30) dias,
contados a partir de la fecha de recepcion de la factura correctamente presentada conforme al presente
numeral, para proceder a la cancelacion.

El Usuario tendra un plazo de hasta cinco (05) Dias Habiles contados desde el Dia Habil en que la
factura mensual le sea entregada por el Prestador, para aprobar u objetar tal liquidacion. La objecién a
cualquier liquidacion debera ser comunicada por medio escrito (incluyendo facsimil o correo electrénico)
por el Usuario al Prestador dentro de dicho plazo de cinco (05) Dias Habiles, explicando las causas de la
objecion, acompafiando el sustento correspondiente, y el monto de la liquidacién materia de la objecion.
Encaso que durante dicho plazo el Usuario no comunique su aprobacion a la liquidacion ni la objete, la
liquidacion se entendera automaticamente aprobada. El Prestador podra aceptar la objecién dentro de los
cinco (05) Dias Habiles de recibida la objecién o, dentro del mismo plazo, ratificar su liquidacion.

Con respecto a las diferencia(s) entre las Partes respecto a la liquidacion no resuelta(s) en los plazos
establecidos, éstas sera(n) tratadas conforme a la Clausula 14 Resolucién de Controversias y de
determinarse que dicha liquidacién no fue correcta, el monto de dinero materia de la controversia se
regularizara en la liquidacion y correspondiente factura inmediatamente posteriores a la solucién de
la(s) diferencia(s). En caso la controversia sea resuelta a favor del Prestador, el Usuario debera pagar
los intereses a una tasa de Libor + 3% a partir del vencimiento de 30 dias calendario (i) del Dia en que
el Usuario objete la liquidacion presentada por el Prestador conforme al numeral 7.2 o (i) de vencido el plazo
establecido en el numeral 7.2 para que el Usuario apruebe la factura, lo que ocurra primero.

8. CLAUSULA OCTAVA.- DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL USUARIO
El Usuario declara y garantiza al Prestador que las siguientes declaraciones son y seran ciertas, correctas y

14



completas en todo aspecto sustancial:

8.1.

8.2.

8.3.

Organizacion, Poderes, Capitalizacion, Vigencia, Negocio, Subsidiarias y Sociedades

8.1.1. Organizacion y Poderes. El Usuario es una sociedad debidamente constituida, validamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su
jurisdiccion de constitucién u organizacién. EI Usuario cuenta con todos los poderes sociales u
otros poderes aplicables, y la autoridad necesaria para ser propietario y operar sus propiedades,
llevar a cabo sus negocios como se conducen y proponen ser conducidos, para suscribir el
presente Contrato y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

8.1.2. Capacidad. El Usuario esta debidamente capacitado y es competente para llevar a cabo sus
negocios, operaciones cotidianas y aquellas otras operaciones contempladas en el presente
Contrato.

8.1.3. Inexistencia de Conflictos. La suscripcion, entrega y cumplimiento del presente Contrato por
parte del Usuario y la realizacion de los actos contemplados en el mismo: (1) No incumplen
alguna disposicion de las Leyes Aplicables al Usuario, acuerdo social, acuerdos fiduciarios o
estatuto del Usuario, segun sea aplicables, o cualquier orden, resolucién o decreto de cualquier
Autoridad Gubernamental que obligue al Usuario; (2) No estan en conflicto con, ni se encuentra
en incumplimiento de, o constituye (con la debida notificacidn o el transcurrir del tiempo 0 ambos)
un incumplimiento de cualquier obligacion contractual del Usuario; (3) No resultan o requieren la
creacion o imposicién de, cualquier gravamen sustancial sobre cualquiera de las propiedades o
activos del Usuario (no incluyendo los gravamenes que de acuerdo al presente Contrato pueden
establecerse); y (4) No requiere aprobacion o consentimiento alguno de ninguna persona o
entidad, de acuerdo con cualquier obligacion contractual del Usuario.

8.1.4. Obligacién Vinculante. El presente Contrato es legalmente valido y exigible para el Usuario, de
acuerdo con sus términos, salvo que dicha exigibilidad pueda ser limitada por las Leyes
Aplicables sobre quiebra o insolvencia.

Litigios y Hechos Adversos. El Usuario declara no tener conocimiento que existe sentencia, accion,
embargo, reclamacién, demanda, juicio, proceso, pleito, investigacion gubernamental o arbitraje
pendiente que lo afecten en su propiedad y que afecten el cumplimiento de las obligaciones contraidas en
el presente Contrato. Sin perjuicio de lo antes indicado, las sentencias, acciones, embargos,
reclamaciones, demandas, juicios, procesos, pleitos, investigaciones gubernamentales, arbitrajes,
opiniones, existentes o futuros, que sean adversos al Usuario, no lo eximen de cumplir con sus
obligaciones contraidas conforme al presente Contrato.

El Usuario declara no tener conocimiento de ninguna accién, procedimiento, proceso, investigacion, o de

haber sido instituida ante cualquier Autoridad Gubemamental, de tal forma que (i) si fuera iniciada pudiera tener un

efecto sustancialmente adverso para el Usuario o (ii) limite, restrinja o prohiba la ejecucién del Contrato y que, a

juicio del Usuario, pudiera hacer desaconsejable la ejecucion del Contrato.

Cumplimiento de las Leyes. El Usuario no ha incumplido con cualquier ley, ordenanza, reglamento,

orden, politica, lineamiento u otro requerimiento de cualquier Autoridad Gubernamental cuyo

incumplimiento puede o pudiera razonablemente anticiparse que tenga un efecto sustancialmente
adverso para la capacidad del Usuario de cumplir con el presente Contrato.

9. CLAUSULA NOVENA.- DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL PRESTADOR

9.1.

El Prestador garantiza al Usuario que:
9.1.1. El representante del Prestador cuenta con las facultades y autorizaciones necesarias para la
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suscripcién del presente Contrato.

9.1.2. Se estan construyendo las Obras de Trasvase y que dichas obras, segin las proyecciones
actuales, se estima conservadoramente, que estén concluidas para iniciar la entrega de recursos
hidricos para generacion en la (s) Central (es), en Enero del 2012. De igual manera, las obras del
Componente de Irrigacion se estima que estén culminadas en marzo del 2013. El GRL y PEOT
ponen a disposicion del Adjudicatario el Contrato de Concesion de Trasvase (adendas y anexos),
asi como los informes mensuales de CTO acerca de los avances en el Tdnel Trasandino. Asi
mismo, el GRL y el PEOT ponen a disposicién del Adjudicatario el contrato suscrito el 6 de junio
del 2010 con H20Imos para este fin.

9.1.3. Transferira, sin ningin Gravamen, a favor del Adjudicatario los terrenos necesarios para la
ejecucion de las Obras e instalaciones de la (s) Central (es) que defina el Adjudicatario
desarrollar. Los costos de la expropiacion y/o liberacion de los terrenos antes indicados, seran a
cargo del Adjudicatario. La transferencia de los terrenos debe de realizarse en un plazo maximo
de nueve meses desde que el Adjudicatario comunique al Gobierno Regional las coordenadas de
los terrenos requeridos para el desarrollo del Contrato de Concesion. En caso que los derechos
del Prestador sobre dichos terrenos se vean afectados, efectuara todas las acciones necesarias
a fin de mantener inalterables los derechos del Usuario sobre los mismos. Sin perjuicio de ello, el
Usuario podra solicitar al Ministerio de Energia y Minas la imposicion de las servidumbres
necesarias sobre dichos terrenos, libres de todo pago o compensacion distintos de los derechos
de tramitacién de los respectivos expedientes administrativos, prestando por la suscripcion de
este Contrato el Gobierno Regional de Lambayeque su consentimiento irrevocable para tal
proposito.

9.1.4. El Usuario gozara con exclusividad del uso y disfrute de los recursos hidricos que sean
trasvasados, para generacion eléctrica en la Central (es) y durante todo el plazo del Contrato.
Tales recursos seran entregados al Usuario conforme lo estipulado en el numeral 2.2 de la
Clausula Segunda del Contrato, asi como sujeto a lo sefialado en los numerales 4.1.3., 4.1.4. y
4.1.5. Dicho derecho sera ejercido por el Usuario conforme con lo estipulado en este Contrato y
sin mas limitaciones que las contempladas en el mismo y las que resulten de las Leyes
Aplicables.

9.1.5. No ha suscrito ni suscribira, mientras esté vigente este Contrato, contrato o acuerdo con
terceros, ni ha realizado ni realizard o permitira que se realice mientras esté vigente este
Contrato, acto alguno a favor propio o de terceros, mediante los cuales comprometa de cualquier
manera directa o indirectamente, en todo o en parte, los recursos hidricos que seran entregados
para ser trasvasados mediante las Obras de Trasvase, de manera tal que pudieran afectar el
derecho del Usuario de recibir todos dichos recursos conforme lo estipulado en el numeral 2.2 de
la Clausula Segunda del Contrato y utilizarlos para fines de generacién en la Central (es).

9.1.6. Lafirma, celebracién, entrega y cumplimiento del presente Contrato, asi como la ejecucién de los
actos y las operaciones contempladas en el presente Contrato, estan dentro de sus facultades y
son conformes a las Leyes Aplicables y han sido debidamente autorizadas por sus respectivos
consejos € instancias de aprobaciéon. No es necesaria la realizacion de ningln otro acto o
procedimiento por parte del Gobierno Regional de Lambayeque o el Estado peruano para
autorizar la suscripcion de este Contrato, o para cumplir las obligaciones contempladas en el

' Este numeral del Contrato, solo se insertara si los Terrenos a ser utilizados por Usuario son los mismos a los previstos en los
Estudios Definitivos del Proyecto Olmos.
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9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

mismo. El presente Contrato ha sido debida y validamente firmado por el Prestador y constituye
una obligacién valida y vinculante para el Gobierno Regional de Lambayeque.

No existen otros requisitos impuestos por el ordenamiento juridico de la Republica del Peru, o
cualquier autoridad de dicho pais, o por cualquier convenio o contrato suscrito por el Estado con
terceros, o aplicables como consecuencia de la identidad o naturaleza especifica del Gobierno
Regional de Lambayeque, distintos a los consentimientos previstos en el presente Contrato, que
limite 0 impida su celebracién o su ejecucion.

El proceso del Concurso y la celebracion de este Contrato se han efectuado de acuerdo al marco
legal vigente, por lo que dichos actos no violan de ninguna manera ni entran en conflicto o
constituyen incumplimiento con dichas disposiciones. Ni la firma del presente Contrato por parte
de la Gobierno Regional, ni el cumplimiento de las obligaciones previstas a su cargo, constituyen
trasgresion de disposicion alguna contenida en las leyes peruanas, el pacto social o normas
aplicables a la Gobierno Regional o cualquier sentencia, orden, mandato o requerimiento legal
dictado por una autoridad competente, que sea aplicable a la Gobierno Regional o el Estado
peruano.

Los contratos celebrados para la ejecucion de las obras que conforman las Obras de Trasvase 0
relacionados con ello obligan Unicamente a las partes intervinientes en ellos. En tal sentido, las
obligaciones que asume la Gobierno Regional en este Contrato son independientes y no inciden
directa ni indirectamente en las obligaciones contractuales anteriormente mencionadas.

El Prestador prestard su colaboracién para la gestién del otorgamiento de autorizaciones o
licencias para la realizacién de estudios y/o ejecucion de las Obras del Proyecto y cualquier otra
autorizacion o licencia, incluyendo aquellas requeridas para efectos de cumplir con las normas
de caracter ambiental que puedan requerirse para el cumplimiento de las obligaciones del
Usuario.

No realizara actos que impidan la ejecucién de las prestaciones por parte del Usuario, contenidas
en el presente Contrato; y

Bajo ninguna circunstancia, el Prestador se constituye en garante, ni responsable solidario de las
obligaciones que el Usuario haya asumido frente a sus acreedores.

10. CLAUSULA DECIMA.- GARANTIAS

Garantia de Fiel Cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de la obligacion a que se refiere el numeral 4.1.2 de la Clausula Cuarta del
presente Contrato, el Usuario entregara a la Fecha de Cierre una Garantia de Fiel Cumplimiento. La Garantia
de Fiel Cumplimiento sera una carta fianza bancaria y con las caracteristicas de incondicional, solidaria,
irevocable y de realizaciéon automatica emitida o confirmada por una Empresa Bancaria o por una Entidad
Financiera Internacional o una péliza de caucién emitidas por empresas aseguradoras autorizadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros.

10.1.

e La Garantia de Fiel Cumplimiento en la Fecha de Cierre serd de Un Millén Trescientos
Cincuenta Mil Délares (US$1350,000).

e La Garantia de Fiel Cumplimiento se reduce a Un Millén de Ddlares (US$1°000,000) cuando se
honre el pago descrito en el numeral 6.6.

e |ano Puesta en Operacion de la Central N°1 hasta 4 afios después de la Fecha de Inicio del
Trasvase o [Fecha de Inicio de la Irrigacion / Fecha Base de Inicio del Plazo Para Construir
la Hidroeléctrica, lo que ocurra Ultimo], dara lugar a la ejecucién de la Garantia de Fiel
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10.2.

10.3.

Cumplimiento.

El no cumplimiento del pago al PEOT descrito en el numeral 6.6. conllevara a la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento por el monto de dicho compromiso, sujeto a lo descrito en el
siguiente pérrafo.

La respectiva Garantia de Fiel Cumplimiento solo podra ejecutarse en caso el incumplimiento se
encuentre debidamente comprobado, se deba a causas imputables al Usuario y éste no cumpla
con subsanarlo en el plazo de veinte (20) Dias Habiles contados a partir del Dia Habil siguiente
en que reciba la respectiva notificacion del Prestador sefialando tal incumplimiento.

Una vez Puesta en Operacion la Central N°1, seré devuelta la Garantia de Fiel Cumplimiento al
Usuario.

Solamente cuando la Garantia de Fiel Cumplimiento tome el valor de US$1°000,000, ésta se
podra reducir, una vez obtenida la Concesidn por el Usuario, en un monto similar a la garantia
solicitada por el Ministerio de Energia y Minas. El monto méximo a reducir sera de 50 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT).

La no renovacion de las Garantias exigidas en el presente Punto, con treinta (30) dias de
antelacién a su vencimiento, dara lugar a su ejecucion.

Antes de devolver la Garantia de Fiel Cumplimiento o reducir la misma, se hara entrega por
parte del Usuario de la Garantia de Compromiso de Pago.

Garantia de Compromiso de Pago

En respaldo del pago de la Compensaciéon Economica Mensual, el Usuario debera entregar al
Prestador una Garantia de Compromiso de Pago. Las Garantias de Compromiso de Pago seran
cartas fianzas bancarias y con las caracteristicas de incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica emitidas o confirmadas por una Empresa Bancaria o por una Entidad
Financiera Internacional o una podliza de caucién emitidas por empresas aseguradoras
autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs por el monto correspondiente
a seis meses de pago de Compensacion Econémica Mensual, las mismas que se mantendran
vigentes durante todo el plazo del presente Contrato.

El monto de la Garantia de Compromiso de Pago se calculara el primero de enero de cada afio
en razon del promedio de facturacion de los ultimos doce meses. Al momento de la Puesta en
Operacion, el monto de la Garantia de Compromiso de Pago sera determinado por el PEOT,
estimando la Compensacién Econémica Mensual en funcion a la propuesta de desarrollo que
plantee el Adjudicatario.

Se deja expresamente establecido que la respectiva Garantia de Compromiso de Pago s6lo
podra ejecutarse por el monto adeudado en caso el Usuario no cumpla con el pago de tres (3) o
mas Compensaciones Econémicas Mensuales y no cumpla con subsanar tal situacion de
incumplimiento en el plazo de veinte (20) Dias Habiles contados a partir del Dia Habil siguientes
en que recibe la respectiva notificacion del Prestador sefialando tal incumplimiento o en caso el
Usuario no cumpla con renovar la respectiva Garantia de Compromiso de Pago antes de su
vencimiento por causales imputables exclusivamente al Usuario. En este ultimo caso, el
Prestador debera devolver el monto ejecutado contra la entrega de la nueva Garantia de
Compromiso de Pago.

Renovacion de la Garantia de Compromiso de Pago

10.3.1. En caso de ejecucion total o parcial de la Garantia de Compromiso de Pago, el Usuario se
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encuentra obligado a restituir la Garantia de Compromiso de Pago ejecutada en un plazo maximo
de veinte (20) Dias Habiles contados desde que recibe la notificacion del Prestador comunicando
la ejecucion de la misma. La entrega de la nueva Garantia de Compromiso de Pago interrumpira
cualquier proceso de resolucion de este Contrato

10.3.2. Las renovaciones de la Garantia de Compromiso de Pago entregada al Prestador debera tener
vigencia desde la fecha en la que haya vencido la anterior.

11. CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES

1.1

11.2

Ausencia de Responsabilidad del Prestador.

El Usuario reconoce y acuerda expresamente que, salvo en los casos de culpa, dolo o mala fe, el Prestador

no tendra responsabilidad alguna frente al Usuario o cualquiera de sus cesionarios, agentes o acreedores,

por cualquier pérdida o dafio, que resulte directa o indirectamente de cualquier acto u omision que surja
durante el curso de, en relacion con, o como consecuencia de la suscripcion del presente Contrato. Sin
perjuicio de la generalidad de las estipulaciones que anteceden, las Partes acuerdan que:

11.1.1. El Prestador ha proporcionado al Usuario la informacion que, segun su leal saber y entender,
podria resultarle de utilidad para el cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el presente
Contrato. Sin embargo, el Prestador no tendra responsabilidad alguna, surja o no del presente
Contrato, por no poner a disposicion del Usuario, en cualquier momento, antes o después de la
suscripcion del presente Contrato, alguna otra informacion adicional a la ya otorgada que obrase
en su posesion, sin perjuicio de cualquier solicitud que presente el Usuario, requiriendo
informacion y siempre que ésta sea oportuna, expresa, por escrito y efectivamente obre en poder
del Prestador.

11.1.2. El Prestador ha proporcionado informacion veraz y precisa, segun su leal saber y entender. Sin
embargo, no garantiza en forma alguna la exactitud de la informacion transmitida al Usuario. Por
la presente disposicién el Usuario renuncia a cualquier garantia de cualquier naturaleza de parte
del Prestador.

11.1.3. Las declaraciones y compromisos del Prestador establecidas en el presente Contrato no se
encuentran comprendidas en los numerales 11.1.1 y 11.1.2 precedentes, siendo vinculantes para
el Prestador quien garantiza su exactitud y veracidad.

Indemnizacion por el Usuario.

El Usuario asumira la responsabilidad, e indemnizara y mantendra indemne al Prestador, en

la medida que éste sufra dafios directos, frente a cualquier accion, procedimiento,

reclamacién, demanda, embargo, obligacién o dafio respecto de:

11.2.1. Lesiones o muerte de cualquier persona o dafios y/o perjuicios relativos a cualquier bien,
causados con relacion al desarrollo del Proyecto o la realizacién de cualquier otro trabajo en el
Proyecto, incluida la ejecucion de las Obras del Proyecto; o

11.2.2. Cualquier ruptura o fuga de tuberias, o el asentamiento o colapso de cualquier camino o terreno
pavimentado, ocurridos dentro del terreno adyacente o contiguo al Proyecto que fueren causados
como resultado directo del desarrollo del Proyecto, o por cualquier otro trabajo realizado en el
Proyecto y que se requiera por el presente Contrato.

Lo establecido en el presente numeral 11.2 sélo sera aplicable al Usuario en tanto que los respectivos

dafios y/o perjuicios sean imputables a la culpa inexcusable, dolo o mala fe del Usuario.
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1.3

11.4

Ausencia de Dafios Indirectos.

Ninguna de las Partes sera responsable bajo este Contrato por la pérdida de reputacion, lucro cesante o
cualesquiera dafios especiales, a la imagen, indirectos o incidentales, en la medida que no se deban al
dolo de la Parte que los ocasione.

Limites a la Responsabilidad del Usuario.

El Usuario no es un sucesor o empleador sustituto del Prestador, ni de sus organismos, y por tanto no le
corresponde ninguna responsabilidad por las operaciones y actividades en el Proyecto o vinculadas al
Proyecto que hayan ocurrido con anterioridad a la Fecha de Cierre. El Prestador mantendra al Usuario
indemne con relaciéon a dichas operaciones, cualquier tipo de pasivos, condiciones y actividades
ocurridas con anterioridad a la Fecha de Cierre. La maxima responsabilidad del Usuario bajo este
Contrato, por cualquier concepto, no podra exceder el 20% del monto de la Garantia de Compromiso de
Pago, con Unica excepcion del pago de la Compensacion Econdmica Mensual prevista en la Clausula
Sexta.

12. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- FUERZA MAYOR

12.1.

12.2.

Evento de Fuerza Mayor.

Para los fines del presente Contrato, el término “Evento de Fuerza Mayor” significara un evento,

condicion o circunstancia incluyendo el caso fortuito, impredecible en cuanto a su magnitud, irresistible y

fuera del control razonable de la Parte que reclama la Fuerza Mayor, el cual, a pesar de todos los

esfuerzos razonables de la Parte que invoca la Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa
una demora relevante, o la interrupcién en el cumplimiento de cualquier obligacién establecida en el
presente Contrato, incluyendo, sin limitacion:

12.1.1. Cualquier acto de guerra (declarada o no), invasién, conflicto armado o acto de enemigo
extranjero, bloqueo, embargo, revolucion, disturbio, insurreccion, conmocién civil o actos de
terrorismo, y cualquier apropiacion, ocupacion o sitio de cualquier parte sustancial del Proyecto,
como consecuencia de lo anterior;

12.1.2. Cualquier huelga o suspensién de trabajo que no ha sido motivada por un deseo de influenciar
los términos de contratacion entre el Usuario y sus trabajadores, o que sea en respuesta al
cambio en la Ley Aplicable o sea dirigida contra compafias o instalaciones de propiedad o
administracién extranjera ;

12.1.3. Cualquier terremoto, inundacion, sequia, tormenta, huracan, tornado, rayo, incendio, explosion,
epidemia, plaga o evento similar;

12.1.4. Cualquier otro caso tipificado como "fuerza mayor" o "caso fortuito" de conformidad con lo
establecido en el Cadigo Civil y las demas Leyes aplicables.

12.1.5. Cualquier hallazgo o descubrimiento, asi como el hallazgo de cualquier restos arqueologico o
histérico que impida la realizacion de Obras sustanciales del Proyecto, o que retrase su
ejecucion por un plazo superior a ciento ochenta (180) dias calendario.

El Prestador no podra invocar Fuerza Mayor para suspender sus obligaciones establecidas en el presente

Contrato o en las Leyes Aplicables ante actos, disposiciones, regulaciones, normas de la

Gobierno Regional o cualquier entidad, dependencia, érgano u organismo de la Gobierno Regional o

de Autoridad Gubemamental.

Apoyo del Prestador.

Cuando ocurra un Evento de Fuerza Mayor y se prevea que sus efectos continuaran por un periodo mayor
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

de ciento veinte (120) Dias, en condiciones tales que los ingresos por concepto de seguros no estén

disponibles para el Usuario, el Prestador debera, dentro de un plazo no mayor de quince (15) Dias Habiles

de ocurridos tales hechos, negociar y acordar con el Usuario las modificaciones al Contrato que

resulten necesarias para restablecer el equilibrio econdmico financiero del Contrato.

Ausencia de Responsabilidad.

Las Partes no seran responsables por el incumplimiento de sus respectivas obligaciones o por el

cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de las mismas, cuando dicho incumplimiento se deba a un Evento

de Fuerza Mayor, siempre que la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor haya actuado con

debida diligencia y haya tomado todas las precauciones y medidas alternativas comercialmente

razonables para el cumplimiento del presente Contrato. En tal caso, las obligaciones afectadas por

dicho evento seran suspendidas mientras dure el Evento de Fuerza Mayor.

Notificacion de Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que invoque un Evento de Fuerza Mayor debera notificar a la otra Parte de:

12.4.1. Los actos que constituyen el supuesto Evento de Fuerza Mayor, dentro de los cinco Dias de
haber ocurrido o de haber descubierto dicho evento, salvo que el mismo sea publico y evidente,
€en cuyo caso no requerira de notificacion alguna; y

12.4.2. El periodo previsible de suspension de actividades por la Parte afectada. Ademas, la Parte que
invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera mantener a la otra Parte informada de cualquier
desarrollo de los eventos relevantes.

Saneamiento.

La Parte que invoque un Evento de Fuerza Mayor debera realizar todo esfuerzo que resulte comercialmente

razonable posible para asegurar que las obligaciones a su cargo afectadas por dicho evento sea

reanudada una vez concluido el mismo, en tanto ésta sea afectada.

Periodo de suspension.

Las partes dejan claramente establecido que de presentarse alguno de los casos de Fuerza Mayor a los que

se refiere la Clausula Doce del Presente Contrato y en consecuencia, se perjudique el inicio o se paralicen

las Obras del Proyecto, se aplazara o suspendera el plazo establecido para la construccion de la(s)

Centrale(s), por el mismo plazo en que las Obras del Proyecto se vean paralizadas o impedidas de iniciarse

por dichas causales.

13. CLAUSULA DECIMO TERCERA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

13.1

Causales de Resolucion del Contrato.
Las Partes acuerdan que las Unicas causales por las que el Contrato podra resolverse, seran las
enunciadas en la presente seccién y que cualquier desacuerdo al respecto se resolvera de conformidad
con lo dispuesto en la Clausula sobre Solucién de Controversias por la via del arbitraje:
13.1.1. Por causa imputable al Usuario.
13.1.11 Causales:
a) Incumplimiento grave o muy grave de Contrato

e Elincumplimiento de la obligacion contenida en el numeral 4.1.1 de la Clausula Cuarta del
presente Contrato.

e Elincumplimiento en la constitucion o renovacién de las Garantias los términos establecidos
en la Clausula Décima del Contrato, por causa imputable exclusivamente al Usuario, si dicho
incumplimiento no es subsanado dentro del plazo establecido a tal efecto en el presente
Contrato.
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e Incumplimiento injustificado de seis pagos consecutivos de la Compensacién Econémica
Mensual, que no hayan sido cubiertos por la ejecucion de la Garantia de Compromiso de
Pago.

e Cualquier ocurrencia de los hechos indicados anteriormente conllevan a la pérdida del
Derecho de Uso de Agua en virtud de lo normado en la Ley de Recursos Hidricos N°29338
y su reglamento y en virtud de ello, el Prestador tiene el derecho de dar por resuelto el
presente Contrato.

b) Pérdida de Licencias y Permisos
En el caso previsto en el numeral 4.1.4 de la Clausula Cuarta del presente Contrato, cuando se
haya producido la caducidad de la Concesién de Generacion Eléctrica debidamente
amparada por resolucion administrativa firme o por resolucion judicial que tenga caracter de
cosa juzgada, de ser el caso.

13.1.2. Procedimiento.

a) De producirse alguno de los supuestos enunciados en esta seccion, el Prestador podra
alternativamente: (1) conceder al Usuario los plazos y términos que resulten necesarios para
subsanar el supuesto que origind la causal de terminacion, sin iniciar el procedimiento de
resolucion correspondiente; o (2) enviar una comunicacion por escrito al Usuario en la cual
invoque la causal de resolucion configurada y comunique su expresa decision de hacer valer tal
causal de resolucién, iniciando el procedimiento de resolucion correspondiente. En dicha
comunicacion, el Prestador expresara el plazo que, razonablemente, segun las
circunstancias y la naturaleza de la obligacion incumplida, tendra el Usuario para
subsanar el incumplimiento, el cual no podréa ser inferior a treinta (30) Dias Habiles.

b)  El plazo respectivo empezara a computarse a partir de la recepcion de la comunicacion
por el Usuario. Vencido el plazo sin que: (a) el Usuario haya subsanado el incumplimiento;
0, (b) el Usuario haya iniciado el procedimiento arbitral en la forma establecida en la
Clausula Décimo Cuarta el Prestador declarard que ha quedado configurada la causal de
resolucién y comunicara ese hecho al Usuario a efectos de que éste tenga la oportunidad de
subsanar el supuesto que habria originado la causal de resolucion dentro de un plazo
adicional de treinta (30) Dias Habiles.

c)  Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, en los casos en que, iniciado el
procedimiento arbitral, éste se resuelva de manera definitiva a favor del Prestador, el
Usuario deberd cumplir la decision arbitral en el plazo que el laudo le ordene. Vencido tal
plazo sin que se produzca el cumplimiento, el Prestador declarard que ha quedado
configurada la causal de resolucién y declarara la resolucion del Contrato por conducto
notarial al Usuario; si, por el contrario, el Usuario cumple dentro del plazo otorgado por
el laudo con subsanar el supuesto que habria dado origen a la causal de resolucién,
quedara sin efecto la facultad del Prestador de declarar resuelto el Contrato por causa
imputable al Usuario.

d)  Configurada la causal de resolucion del Contrato por causa imputable al Usuario y
declarada la resolucién del Contrato conforme al procedimiento anteriormente estipulado, y
sin que se requiera de declaracion judicial o arbitral adicional relativas al presente Contrato,
el Prestador podra, como unico remedio, ejecutar la Garantia de Compromiso de Pago.

13.2  Por Evento de Fuerza Mayor.
El Usuario tendra derecho a resolver el presente Contrato en caso que la suspensién originada por un
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13.3

134

13.5

Evento de Fuerza Mayor que conforme a la Clausula Décimo Segunda de este Contrato se prolongase
por mas de veinticuatro (24) meses segun las Leyes Aplicables. No obstante, en cualquier caso, las Partes podran
establecer, de comin acuerdo, plazos distintos al antes sefialado. En este caso no se ejecutara la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

Por causal imputable al Prestador

En caso la Fecha de Inicio de Trasvase no ocurra dentro de los tres afios de la fecha prevista en este
Contrato. A tal efecto, bastara una comunicacion escrita del Usuario al Prestador indicando su decision de resolver el
presente Contrato. En este caso no se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Por acuerdo entre las Partes.

Sin perjuicio de lo sefialado en las secciones precedentes, cualquiera de las Partes podra proponer por
escrito a la otra la resolucion del presente Contrato, en cuyo caso la otra Parte podra por escrito aceptar o rechazar
la propuesta formulada.

De producirse la resolucion del Contrato bajo cualquier supuesto, cesaran todas las obligaciones a cargo de
la Gobierno Regional y todos y cada uno de los derechos, responsabilidades y obligaciones del Usuario
respecto de este Contrato y del aprovechamiento de los recursos hidricos trasvasados mediante las obras
que conforman las Obras de Trasvase.

14. CLAUSULA DECIMO CUARTA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1

14.2

14.3

Negociacion.

Cualquier conflicto o controversia que surja entre las Partes con relacién a la interpretacion, ejecucién,
cumplimiento o cualquier otro aspecto relacionado a la existencia, validez o nulidad del presente
Contrato, las Partes trataran de solucionarlo de comdn acuerdo dentro de un plazo de treinta (30) Dias
Habiles contados a partir del Dia Habil siguiente de la notificacion de la controversia hecha por escrito
de una Parte a la otra Parte.

Clasificacién de la Controversia.

Cuando las Partes no puedan solucionar el conflicto o la controversia dentro del periodo de
negociacion referido en el numeral 14.1 precedente, ésta debera ser resuelta de conformidad con el
procedimiento establecido en el numeral 14.3.

Controversias.

Las Controversias seran resueltas mediante arbitraje de derecho a través de un procedimiento tramitado
de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria el
Decreto Legislativo N° 1071 que Norma el Arbitraje.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, Per, y sera conducido en idioma castellano. El
Tribunal Arbitral estara formado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro, y el tercer
arbitro sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien a su vez sera
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no eligen al tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la designacion del segundo arbitro, el tercer arbitro sera designado por el Consejo Superior
de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a solicitud de cualquiera de las
Partes. Si una de las Partes no cumple con elegir a su respectivo arbitro dentro de los diez (10) Dias de
habérselo solicitado, se entendera que ha renunciado a su derecho de hacerlo y el arbitro sera designado
por el Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a
solicitud de la otra Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable. En este
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14.4

14.5

14.6

sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de ultima instancia, con autoridad de cosa
juzgada.

Continuacidn de las Obligaciones.

Durante el desarrollo del arbitraje, las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea razonablemente posible, inclusive con aquéllas materia de
arbitraje. Si la materia del arbitraje fuera el cumplimiento cualquiera de las obligaciones garantizadas
con alguna de la Garantias establecidas en el presente Contrato, las mismas no podran ser ejecutadas y
debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.

Gastos y Honorarios.

Todos los gastos que se incurran en el mecanismo de soluciéon de controversias previsto en esta
Clausula Décimo Cuarta incluyendo los honorarios de los miembros del respectivo tribunal arbitral, seran
cubiertos por la Parte en contra de quien se resuelva la controversia. Se excluye de lo dispuesto en
este numeral 14.5 los costos y gastos tales como honorarios de asesores, abogados, peritos de parte, viajes,
estadias, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual los que seran de
cargo de cada Parte.

Renuncia de Reclamacién Diplomatica.

El Usuario, al acogerse a los beneficios que directa o indirectamente se deriven a su favor del
presente Contrato, renuncia a invocar o aceptar la proteccion de cualquier gobierno extranjero y a toda
reclamacion diplomatica.

15. CLAUSULA DECIMO QUINTA.- MISCELANEA

15.1

15.2

15.3

Asuncidn del Riesgo.

Salvo por aquellos casos en los que se establece en el presente Contrato responsabilidad para el
Prestador o para cualquiera de sus organismos, el Usuario asume por su propia cuenta los gastos y
riesgos conocidos y razonables asociados con el desarrollo del Proyecto y segun sean establecidos
en el Contrato de Generacion Eléctrica, lo que incluye la realizacion de las Obras, aquellos gastos y
riesgos derivados del uso de tecnologia y patentes propias del Usuario, y todas aquellas materias u
operaciones bajo su razonable control o bajo su responsabilidad de acuerdo con el presente Contrato.

Ley Aplicable.

Este Contrato se interpretara y regira de acuerdo con el Codigo Civil y demas leyes de la Republica del
Perl vy, en consecuencia, cualquier disputa o controversia que resulte entre las Partes sera exclusivamente
resuelta de conformidad con dichas leyes. En tal sentido, en lo que no se encuentre previsto expresamente
en el Contrato y demas documentos indicados en el numeral 15.8 de esta Clausula Décimo Quinta se
aplicara supletoriamente las disposiciones del Cadigo Civil.

Notificaciones.

Toda notificacion y/o comunicacion a ser entregada a cualquiera de las Partes de acuerdo con el presente
Contrato se considerara como validamente hecha siempre que esté redactada en idioma castellano y sea
entregada en los siguientes domicilios:

a. Parael Prestador: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Domicilio: Km. 4.5 Carretera a Pimentel, Chiclayo, Lambayeque.

Fax N°

Domicilio:
Fax N°
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15.5

15.6

15.7

16.8

15.9

En el caso de utilizarse el fax, y a los efectos probatorios, el instrumento respectivo debera contar con los atributos
usuales de identificacién del remitente y destinatario.
Cualquiera de las Partes podra cambiar su domicilio, notificandolo a la otra Parte por escrito con una
antelacion de por lo menos diez (10) dias calendario previo a la fecha efectiva de tal cambio.
Modificaciones por Escrito.
Los acuerdos de modificacion del Contrato seran obligatorios para las Partes solamente si consta por escrito
y es firmada por los representantes debidamente autorizados de las Partes.
Totalidad del Contrato.
El presente Contrato, conjuntamente con sus anexos, incorpora completa y totalmente el acuerdo al
que han llegado las Partes en relacion a la Compensacion Econdmica , y sustituye todo acuerdo, convenio,
arreglo o contrato previo, verbal o escrito, a que hubieran llegado anteriormente las Partes.
Pago Indebido.
El Usuario declara que ni él ni sus respectivos accionistas, socios o Filiales, directores, o gerentes ha
pagado, recibido, ni intentado pagar o recibir, ni intentara pagar o recibir en el futuro ningiin pago o
comision ilegal en relacidn con el presente Contrato.
Condiciones favorables.
Las Autoridades Gubernamentales y el Prestador, en sus actuaciones relativas al Contrato, actuaran de
forma tal que se permita al Usuario cumplir con sus obligaciones en las mejores condiciones posibles, y
otorgar las autorizaciones que se les soliciten, o negarlas razonablemente, de manera pronta y
Unicamente por causas justificadas. Deberd entenderse que el Usuario no es responsable del
incumplimiento de sus obligaciones, cuando pese a sus mejores esfuerzos por cumplirlas, la injustificada
actividad, o inactividad, de las Autoridades Gubernamentales impida de forma ineludible el cumplimiento de
las obligaciones del Usuario.
El Prestador no podra negarse sin causa justificada a suscribir aquellos documentos necesarios para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales que le sean solicitados por el Usuario de forma rapida y
flexible.
Interpretacién del Contrato:
El presente Contrato debera interpretarse como una unidad y en ninguin caso cada una de sus clausulas de manera
independiente.
El presente Contrato ha sido redactado en idioma castellano y en consecuencia, cualquier interpretacion
del mismo se hara sobre dicha version y se hara de acuerdo a las Leyes Aplicables.
En caso de discrepancia en la interpretacion de los alcances del presente Contrato, la prelacion de la documentacion
sera la siguiente:

(i)  Elpresente Contrato que incluye sus Anexos y Apéndices.

(i) La Oferta Econémica del Usuario.

(iii) La Oferta Técnica del Usuario.

(iv) Las absoluciones de consultas del Comité.

(v) Las Circulares, las Bases, sus Anexos y Apéndices.
Gastos.
Los gastos que se deriven de elevar el presente Contrato a escritura publica, seran asumidos por el
Usuario, incluyendo la obtencidn de un testimonio y una copia simple notarial de la respectiva escritura publica para
el Prestador.

15.10 En la Fecha de Cierre el Usuario debera haber rembolsado los siguientes gastos:

e Quinientos Cincuenta mil Dolares (US$550,000) a favor del Consorcio Alfa Plus-
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Constructora Moromizato mediante cheque de gerencia, por concepto de actos
preparatorios del proceso. Contra el pago del monto antes indicado, el Usuario debera
recibir la factura correspondiente.

En fe de lo cual, el presente Contrato es debidamente suscrito en cinco (5) ejemplares de idéntico tenor.
Por el Usuario ........... en la ciudad de Lima, alos ...... dias del mes de .... del afio 2010.

Nombre del Representante Legal del Usuario:
Firma

Por el GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, actuando en representacion del
Prestador, en la ciudad de Lima, alos ...... de ..... del afio 2010.

Nombre del Representante del Gobierno Regional:
Firma
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ANEXO N°1: OFERTA TECNICA
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ANEXO N°2: OFERTA ECONOMICA
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ANEXO N°3: FORMATO DE ACUERDO DE ADHESION AL CONTRATO DEL NUEVO TITULAR DE LA
CONCESION

Sefiores
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Chiclayo.-

Ref .: Adhesion al Contrato N°...............

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:
1) Que de comln acuerdo, [NOMBRE DE USUARIO], actual Concesionario de la(s) Central(es) que conforman el
Proyecto Hidroenergético Olmos descrito en el Contrato de la referencia y [NOMBRE EMPRESA NUEVA] hemos
decidido realizar la transferencia de los Concesiones siguientes

2) En este sentido, nuestra empresa [NOMBRE EMPRESA NUEVA], se adhiere a todos los compromisos, deberes,
derechos y garantias que se encuentran establecidos en el CONTRATO DE COMPENSACION ECONOMICA DEL
COMPONENTE HIDRONERGETICO DEL PROYECTO OLMOS ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUEY —ContratoN° ~ , suscrito el ___ de , del 20__, asi como a lo establecido en los
Anexos y Bases, Téminos de Referencia y demas documentos relacionados dicho contrato.

3) Asi mismo, solicitamos al Gobiemo Regional de Lambayeque su consentimiento para poder realizar de manera

efectiva la transferencia de titularidad de la Concesion Eléctrica del Proyecto Olmos.

Lugar y fecha: ......... R de.... de 20.....
Entidad..........o. v
Empresa Nueva

Nombre Representante Legal del Empresa

Representante Legal del Empresa
Entidad ..o,

Usuario
Nombre Representante Legal del Usuario
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ANEXO N°4: COORDENADAS DE LOS TERRENOS
COORDENADA DE LA POLIGONAL DE LA C.H.N'1 - UTM PSAD 56

AREA = 4.9159 ha
PERIMETRO = 1,269.17 m
VERTICE ESTE (X) NORTE (Y)
A 660537 9344252
B 660563 9344259
C 660554 9344220
D 660622 9344217
E 660614 9344043
F 660607 9343998
G 660582 9343973
H 660572 9343936
I 660551 9343855
J 660550 9343822
K 660541 9343804
L 660511 9343794
M 660505 9343775
N 660441 9343772
0 660441 9343835
P 660407 9343849
Q 660386 9343839
R 660377 9343857
S 660414 9343882
T 660457 9343931
U 660504 9344017
\ 660510 9344056

COORDENADA DE LA POLIGONAL DE LA C.H.N'2 - UTM PSAD 56

AREA = 3.50 ha
PERIMETRO = 780.00 m
VERTICE ESTE (X) NORTE (Y)
A 645970 9340319
B 645887 9340432
C 646088 9340580
D 646171 9340467
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